



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง องค์กรบริหารส่วนตำบลผาณีบ้านน้ำย้อย

ที่.....รอ ๘๓๔๓/๑๗๖

วันที่ ๗ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

เรื่อง ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแบบรูปประการงานก่อสร้างและคณะกรรมการกำหนดราคาภาระ

เรียน นายกองค์กรบริหารส่วนตำบลผาณีบ้านน้ำย้อย

### ๑. ต้นเรื่อง

อ้างถึงรายงานการประชุมสภาองค์กรบริหารส่วนตำบลผาณีบ้านน้ำย้อย สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๘ ได้อนุมัติโครงการเสริมผิวแอสฟัลติกคอนกรีต (ทับถนน ค.ส.ล.) บ้านวังน้ำเย็น หมู่ที่ ๓ จำนวน ๔๙๘,๙๐๐ บาท นั้น

### ๒. ข้อเท็จจริง

ด้วยกองช่างองค์กรบริหารส่วนตำบลผาณีบ้านน้ำย้อย จะดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง โครงการเสริมผิวแอสฟัลติกคอนกรีต (ทับถนน ค.ส.ล.) บ้านวังน้ำเย็น หมู่ที่ ๓ ตำบลผาณีบ้านน้ำย้อย อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ดโดยใช้จ่ายเงินสะสมของ องค์กรบริหารส่วนตำบลผาณีบ้านน้ำย้อย ประจำปี ๒๕๖๘ และ ตามความในระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อ/จัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ดังนี้เพื่อการปฏิบัติราชการและเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ จึงขออนุมัติแต่งตั้งเจ้าหน้าที่เพื่อจัดทำแบบรูปประการงานก่อสร้างและกำหนดราคาภาระงานก่อสร้างดังนี้

๑ นายสายัณฑ์ โลโพธิ

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

ประธานกรรมการ

๒ นายจักราช ทาษา

ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันฯ

กรรมการ

๓ นายจำนำ ทองยศ

ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประจำ

กรรมการ

### ๓. ข้อระเบียบ/ข้อกฎหมาย

๓.๑ พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

๓.๒ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

### ๔. ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากอนุมัติโปรดลงนามคำสั่งที่เสนอมาพร้อมนี้

(ลงชื่อ).....

(นายสายัณฑ์ โลโพธิ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....

(นายไชยรัตน์ รัตนวงศ์)

ปลัดองค์กรบริหารส่วนตำบลผาณีบ้านน้ำย้อย

(✓) อนุมัติ

( ) ไม่อนุมัติ

(ลงชื่อ).....

(นายฉลอง หาสนาม)

นายกองค์กรบริหารส่วนตำบลผาณีบ้านน้ำย้อย



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลพนาี้ย้อย

ที่ ๗๙ / ๒๕๖๘

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายงานก่อสร้างและกำหนดราคากลาง

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลพนาี้ย้อย มีความประสงค์จะดำเนินการจ้างเหมาโครงการเสริมผิวแผลฟissท์ติกคอนกรีต (ทับถาน ค.ส.ล.)บ้านวังน้ำเย็น หมู่ที่ ๓๓ ตำบลพนาี้ย้อย อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด โดยใช้จ่ายเงินสะสมขององค์การบริหารส่วนตำบลพนาี้ย้อยประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘ จำนวน ๑ โครงการ นั้น

เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง เหมาะสม เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๓๕ แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง ดังต่อไปนี้

คณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายงานก่อสร้างและกำหนดราคากลาง ประกอบด้วย

๑ นายสายัณฑ์ โลโพธิ์	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
๒ นายจักรวุธ ทาชัย	ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันฯ	กรรมการ
๓ นายจำنج ทองยศ	ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประปา	กรรมการ

โดยมีหน้าที่จัดทำแบบรูปรายงานก่อสร้างและกำหนดราคากลาง โครงการเสริมผิวแผลฟissท์ติกคอนกรีต (ทับถาน ค.ส.ล.)บ้านวังน้ำเย็น หมู่ที่ ๓๓ ตำบลพนาี้ย้อย อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๗ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

ลงชื่อ.....

(นายฉลอง หาสนาม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพนาี้ย้อย



# คู่ฉบับ

## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง / องค์การบริหารส่วนตำบลพาน้ำย้อย

ที่ รอ ๕๓๔๐๓ / ๑๗๗ วันที่ ๑๖ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้างและรายงานการกำหนดราคากลางงานจ้างโครงการเสริมผิวแอลฟ์ท์ติกคอนกรีต(ทับถันน ค.ส.ล.) หมู่ที่ ๑๓ บ้านวังน้ำเย็น

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพาน้ำย้อย

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลพาน้ำย้อย ได้มีคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลพาน้ำย้อย ที่ ๒๕๑ / ๒๕๖๘ ลงวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๘ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้างและคณะกรรมการกำหนดราคากลาง งานจ้างก่อสร้างตามโครงการเสริมผิวแอลฟ์ท์ติกคอนกรีต(ทับถันน ค.ส.ล.) หมู่ที่ ๑๓ บ้านวังน้ำเย็น ตำบลพาน้ำย้อย อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้างได้ดำเนินการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วรายละเอียดแนบท้ายบันทึกนี้ พร้อมนี้คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้พิจารณากำหนดราคากลาง เรียบร้อยแล้วรายละเอียดตามตารางบัญชีแนบท้ายบันทึกฉบับนี้ และเห็นชอบยึดถือราคากลาง ตามแบบ และรายละเอียดขององค์การบริหารส่วนตำบลพาน้ำย้อยกำหนด ราคากลางของงานจ้างครั้งนี้ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๕๐๒,๕๐๐.๐๐ บาท (-ห้าแสนสองพันห้าร้อยบาทถ้วน-) กำหนดยื่นราคากลางภายใน ๓๐ วัน นับถัดจากวันที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพาน้ำย้อยให้ความเห็นชอบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(ลงชื่อ)

(นายสายัณ्ठ โลโพธิ์)

ประธานกรรมการ

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)

กรรมการ (ลงชื่อ)

กรรมการ

(นายจักราช ทาชัย)

(นายจำนง ทองยศ)

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพาน้ำย้อย

- เพื่อโปรดพิจารณา

(ลงชื่อ)

(นายไชยรัตน์ รัตนวงศ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพาน้ำย้อย

คำสั่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพาน้ำย้อย

(✓) เห็นชอบ

ดำเนินการจัดจ้างตามระเบียบฯ ต่อไป

( ) ไม่เห็นชอบ ดำเนินการพิจารณาทบทวนใหม่

(นายฉลอง หาสนาม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพาน้ำย้อย

แบบรูปรายการงานก่อสร้าง  
โครงการเสริมผิวแอลฟ์ล์ติกคอนกรีต(ทับถั่นค.ส.ล.)  
หมู่ที่ ๑๓ บ้านวังน้ำเย็น ตำบลพาน้ำย้อย<sup>๑</sup>  
อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด

### ๑. ความเป็นมาของโครงการ

ตามรายงานประชุมสภาพองค์การบริหารส่วนตำบลพาน้ำย้อย สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒๑ เดือน มีนาคม ๒๕๖๘ ได้มีมติอนุมัติ โครงการเสริมผิวแอลฟ์ล์ติกคอนกรีต(ทับถั่นค.ส.ล.) หมู่ที่ ๑๓ บ้านวังน้ำเย็น ตำบลพาน้ำย้อย อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด งบประมาณ ๔๙๘,๙๐๐ บาท โดยใช้จ่ายเงินสะสมขององค์การบริหารส่วนตำบลพาน้ำย้อย

### ๒. วัตถุประสงค์

๒.๑. เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐานใช้สัญจรได้สะดวกสบายและรวดเร็ว มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

๒.๒. เพื่ออำนวยความสะดวกในการขนส่งพืชผลทางการเกษตร/บรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชน

๒.๓. เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่ดำเนินงานตามภารกิจตามอำนาจหน้าที่ และการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลพาน้ำย้อย ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

### ๓. ขอบเขตของงาน

โครงการเสริมผิวแอลฟ์ล์ติกคอนกรีต(ทับถั่นค.ส.ล.) หมู่ที่ ๑๓ บ้านวังน้ำเย็น ตำบลพาน้ำย้อย อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด ปริมาณงาน ช่วงที่ ๑ ขนาดผิวรากระกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๑๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวรากระ/เหล่ทางไม่น้อยกว่า ๘๔๐.๐๐ ตารางเมตร ช่วงที่ ๒ ขนาดผิวรากระกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๖๒.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวรากระ/เหล่ทางไม่น้อยกว่า ๒๔๘.๐๐ ตารางเมตร งบประมาณ ๔๙๘,๙๐๐ บาท โดยเริ่มจากบ้านนายสุบิน จินารณ์ ไปทางท่อประปา หมู่ที่ ๑๓ (ตามแบบมาตรฐานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทด.๗-๒๐๑)

### ๔. ระยะเวลาดำเนินงาน

ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน นับตั้งจากวันที่ลงนามในสัญญา

### ๕. ค่าปรับ

ในกรณี ผู้รับจ้างส่งมอบงานล่าช้ากว่ากำหนด ระยะเวลาที่ระบุไว้ในสั่งจ้างก็ต้องหักเป็นจำนวนที่สั่งจ้างให้ผู้รับจ้างใช้สิทธิ์ยกเลิกตามข้อตกลงใบสั่งจ้าง เมื่อพันระยะเวลาส่งมอบงานจ้างที่กำหนดไว้ในใบสั่งจ้าง ผู้รับจ้างยินยอมให้ผู้รับจ้างปรับในอัตราร้อยละ ๐.๒๕ ของราคาที่สั่งจ้างในครั้งนั้น แต่ต้องไม่ต่ำกว่าวันละ ๑๐๐ บาท

### ๖. การรับประกัน

ผู้รับจ้างต้องรับประกันการชำรุดและเสียหายจากการใช้งานตามที่ระบุในแบบและรายละเอียดที่ได้เสนอมาทั้งหมด เป็นเวลาระยะเวลา ๒ ปี โดยผู้รับจ้างต้องเสนอรายละเอียดขอเบตการรับประกันมาด้วยในของข้อเสนอทั้งหมดทางด้านเทคนิค

### ๗. วงเงินงบประมาณ

๔๙๘,๙๐๐ บาท

### ๘. ผู้ควบคุมงาน

วิศวกรโยธา (ถ้ามี)

### ๙. ตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ (วทภ)

ตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ที่

กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/วทภ ด่วนที่สุดลง ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕ เรื่องอนุมัติยกเว้นและกำหนดแนวทางการปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างที่พัสดุต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๓

## การจัดจ้างก่อสร้าง

๙.๑. คู่สัญญาต้องใช้พัสดุประเภทวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่จะใช้ในงานก่อสร้างเป็นพัสดุที่ผลิตภายในประเทศไทย โดยต้องใช้มีน้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ของมูลค่าพัสดุที่จะใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา

๙.๒. คู่สัญญาจะต้องจัดทำแผนการใช้พัสดุที่ผลิตในประเทศไทยในเวลา ๓๐ วัน นับถัดจากวันที่ได้ลงนามสัญญา เพื่อให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุพิจารณาต่อไป

๙.๓. การตรวจรับพัสดุ สำหรับการจัดซื้อจัดจ้าง

๙.๓.๑. ให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุตรวจสอบว่าพัสดุที่ส่งมอบเป็นพัสดุที่ผลิตภายในประเทศไทยตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในสัญญา

๙.๓.๒ การตรวจสอบพัสดุที่ผลิตภายในประเทศไทย สามารถดำเนินการดังนี้

(๑) กรณีที่เป็นพัสดุที่ผลิตภายในประเทศไทยที่ได้รับการรับรองจากสภาพัฒนาการแห่งประเทศไทย ให้ตรวจสอบรายการพัสดุที่ได้รับการรับรองและออกเครื่องหมายการค้าที่ผลิตในประเทศไทย (Made in Thailand) จากสภาพัฒนาการแห่งประเทศไทย

(๒) กรณีที่เป็นพัสดุที่ไม่ใช่รายการพัสดุตาม (๑) ให้ตรวจสอบจากข้อมูลที่ปรากฏบนฉลากของสินค้าที่ติดบนบรรจุภัณฑ์ของสินค้า

## ๑๐. ใช้สูตรการปรับค่า K ดังนี้

การปรับราคาค่างานก่อสร้าง ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ สูตรและวิธีการคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ เรื่องการพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบการอาชีพงานก่อสร้าง ตามหนังสือสำนักเลขานุการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๓/๖๑๐๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒ ใน การพิจารณาเพิ่มหรือลดลงราคางานจ้างเหมา ก่อสร้างให้คำนวณตามสูตร ดังนี้

$P = (P_0) \times (K)$  กำหนดให้

$P$  = ราคาก่อสร้างต่อหน่วยหรือราคาก่อสร้างเป็นวงเดือนที่จะต้องจ่ายให้กับผู้รับจ้าง

$P_0$  = ราคางานต่อหน่วยที่ผู้รับจ้างประเมินได้หรือราคาก่อสร้างเป็นวงเดือนซึ่งระบุไว้ในสัญญาแล้วแต่กรณี

$K$  = ESCALATION FACTOR หัก ๕% เมื่อต้องการเพิ่มค่างานหรือบวกเพิ่ม ๕% เมื่อต้องการ

เรียกค่างานคืน

ค่า K แบบปรับราคาได้

งานผิวทาง AC,PM  $K_{\text{ต.๓}} = 0.30 + 0.30^* Mt/Mo + 0.40^* At/Ao + 0.30^* Et/Eo + 0.30^* Ft/Fo$

## ๑๑. หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการ

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลพาน้ำย้อย

๑๒. เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ คือเกณฑ์ราคา

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการ

(นายสาขัณต์ โลสโพธิ์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นายจำنج ทองยศ)

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประจำ

(ลงชื่อ).....

(นายป้ายรัตน์ รัตนวงศ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพาน้ำย้อย

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นายจักรุธ ทาชัย)

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันฯ

(ลงชื่อ).....



(นายฉลอง หาสนาม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพาน้ำย้อย


ມາຮັດວຽກ

ມາຮັດວຽກ


# ການຕະຫຼາມກາງ ສໍາກັບ ວິທີ



ପ୍ରକାଶକ ମେଳିତିକା




၁၇၈၂ခုနှစ်၊ ဧပြီလ




“ອົກການນີ້ດັ່ງນີ້ແມ່ນບໍ່ມີຄວາມສຳເນົາໃຫຍ່

ລົດຕະຫຼາດ	ອີງຕາມ	ອີງຕາມ
1 ພໍາສະກັນ ແຂວງສັນຕິພາບມາເຮົດ	ຫ້າງຕິບີ	ມາຮັກສູງຈາກນາຍເອົາເພື່ອຈົດຕອນເກີດ " ມາຮັກ 230-2545
2 ຜົມວາງ ແຂວງສັນຕິພາບມາເຮົດ	ຫ້າງຕິບີ	ນາຕົກສູງຈາກນາຍເອົາເພື່ອຈົດຕອນເກີດ " ມາຮັກ 230-2545
3 TACK COAT	ຫ້າງຕິບີ	ນາຕົກສູງຈາກນາຍເອົາເພື່ອໃຊ້ໃນການໂຄດ " ມາຮັກ 227-2545
4 ກາຫຼັກສັນຕິພາບມາເຮົດ	ຫ້າງຕິບີ	ແບບມານົກສູງຈາກນາຍເອົາເພື່ອໃຊ້ໃນການໂຄດ " ທະນີ - 3-110(1) - 110(4)


 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	<b>แบบฟอร์มชี้แจงข้อหาทาง สั่งห้ามนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>  <b>ตามที่ได้รับความเห็นชอบต่อไปนี้</b>	<b>แบบฟอร์มที่ ๗-201</b>  <b>หน้าที่ ๙๔</b>
--	---	---




ការបង្កើតអគ្គន៍រី (សម្រាប់រូប)	ចាប់បើនិងអគ្គន៍រីដែលបានបង្កើតឡើង
60	150
60	180
70	210
60	240
60	270
100	150
	365



ପାଇଁ କିମ୍ବା କିମ୍ବା କିମ୍ବା କିମ୍ବା କିମ୍ବା କିମ୍ବା



ପାତ୍ରକାଳୀନ ପରିବାର



ପ୍ରକାଶନ ପରିବାରମାତ୍ରାଙ୍କ

ଶ୍ରୀମତୀ ପାତ୍ନୀ କଣ୍ଠରୁଦ୍ଧ ପାତ୍ନୀ ପାତ୍ନୀ ପାତ୍ନୀ

ក្រសួងការពិនៃបណ្តាញ

၁၃၅

ପ୍ରକାଶକ ପରିଷଦ

卷之三

The diagram illustrates a bridge pier foundation with two cross-sections labeled A-A' and B-B'. Section A-A' shows a rectangular base with a thickness of 150 mm, a height of 150 mm, and a top width of 150 mm. Section B-B' shows a trapezoidal base with a top width of 150 mm, a bottom width of 150 mm, and a height of 150 mm. The foundation is supported by four piles, each with a diameter of 150 mm and a length of 150 m. The distance between the centers of adjacent piles is 1.50 m. The entire foundation is embedded in a soil layer with a thickness of 150 m.

ପ୍ରାଚୀନ ହିନ୍ଦୁମାର୍ଗ

ମାତ୍ର କରିବାର ଏହାରେ ଗାଁ ପାଇଲାନ୍ତିରେ କିମ୍ବା କିମ୍ବା କିମ୍ବା କିମ୍ବା

2. សេរីរីកម្មាន បើចិត្តសំខាន់សំខាន់ នឹងបិទិយុទ្ធបាយនូវការការពារនៅក្នុងការបង្កើតរឹងការណ៍ និងការបង្កើតរឹងការណ៍

“ก็ต้องการให้คุณเป็นคนที่ดีกว่าเดิม แต่ไม่ใช่คนที่ดีที่สุดในโลก แต่เป็นคนที่ดีที่สุดในครอบครัวของคุณ”

గ్రహశిలీలకు ముఖ్యం ఏకి జ్యామితి ప్రాణమైనా కొన్ని విషయాలలో అస్తిత్వాన్ని గుర్తించాలని

ແພດການໃນເລືອດທີ່ຕະຫຼາດກາງ 30 ຍັງ, 325 36 ແລະ 39 ພົມບູນຕົວກິດຕະກຳ ໂດຍບໍ່ໄດ້

ପାଦମୁଖ କରିବାକୁ ପାଇଁ ଏହାକୁ ବିଶ୍ଵାସ କରିବାକୁ ପାଇଁ ଏହାକୁ ବିଶ୍ଵାସ କରିବାକୁ ପାଇଁ ଏହାକୁ ବିଶ୍ଵାସ କରିବାକୁ ପାଇଁ

ພ້ອມສະນັກພາກພະນັກງານ (ເລືດມ.၁၇၇၃) ປົກປະບວມແບບທຳ...၃-109/45 (ເນື້ອງຫຼື ၅၈) ພະຍານມາດຕະຖານາ

សំគាល់ជាតិរបស់ខ្លួន ហើយទទួលបានអំពីការបង្កើតរបស់ខ្លួន

卷之三

卷之三



၁၃၆၂ မြန်မာအဖွဲ့အစည်း၏ ပေါင်းပေါင်း ၁၇၈၄၁။



มองค์กรเป็นเครื่องส่วนบุคคลไม่ใช่ของ  
ชุมชน ทางการเมืองต้องห้ามเข้ามายุ่ง  
干涉 หรือแทรกแซง จึงจะดีที่สุด

เงินเดือนประจำเดือน ปี 2568  
จำนวนเงินทั้งสิ้น ๑๓,๖๗๔.๘๐

ପାରାମିତ୍ରକାରୀ ହାତରେ ପରିଚାଳନା କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି।

ପ୍ରକାଶନ କମିଶନ୍ ଓ ଲାଇସେନ୍ସ  
ପରିଚୟ ପାତାରେ ଉପରେରେ

~~บ้านที่อยู่อาศัยในประเทศไทย~~

“**บ้านเดือน**” คือชื่อของบ้านที่อยู่ในสังคมไทยที่มีความสำคัญมาก ไม่ใช่แค่บ้านเดือนเดียว แต่เป็นบ้านเดือนที่มีความหมายลึกซึ้ง ที่สืบทอดกันมาตั้งแต่อดีต จนถึงปัจจุบัน บ้านเดือนเป็นสถานที่ที่คนไทยนิยมมาขอพร ทำบุญ หรือมาเยี่ยมเยือนเพื่อแสดงความเคารพและรักภักดีต่อบรรพบุรุษ บ้านเดือนในประเทศไทยมีหลายแห่ง แต่ที่มีชื่อเสียงและเป็นที่นิยมที่สุดคงต้องยกให้ “บ้านเดือน” แห่งวัดราษฎร์บูรณะ ที่กรุงเทพฯ ซึ่งเป็นบ้านเดือนที่มีประวัติยาวนานกว่า 100 ปี ที่มีความงามทางสถาปัตยกรรมแบบไทยๆ ผสมผสานกับสถาปัตยกรรมตะวันตก ทำให้เป็นจุดท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวต้องการเยี่ยมชม บ้านเดือนแห่งวัดราษฎร์บูรณะเป็นสถานที่ที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ ศิลปะ และวัฒนธรรม ที่ต้องการอนุรักษ์และสืบทอด下去ให้เป็นมรดกโลก ด้วยความงามที่หล่อหลอมใจ ความเรียบง่ายที่สื่อถึงความบริสุทธิ์ ความสง่างามที่สื่อถึงความเชื่อในสิ่งที่มองไม่เห็น บ้านเดือนแห่งวัดราษฎร์บูรณะ จึงเป็นจุดที่นักท่องเที่ยวต้องมาเยือน ไม่ใช่แค่บ้านเดือนเดียว แต่เป็นบ้านเดือนที่สืบทอดกันมา ที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ ศิลปะ และวัฒนธรรม ที่ต้องการอนุรักษ์และสืบทอด下去ให้เป็นมรดกโลก

ເຊື້ອມຕົວເລີດແຫຼ່ງ ສອມໄສພາຍໃນ ໄດ້ແບ່ງຕາມເມືອງ  
ເຖິງການທຳມະນຸດໃຫຍ່ ແລ້ວ ເປັນເຄີຍຕົວ



แบบสรุปราคาค่าก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหล็ก

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง เสริมผิวแอสฟัลต์ติดคอนกรีต (ทับถอน ค.ส.ล.) บ้านวังน้ำเย็น หมู่ที่ 13

สถานที่ที่ก่อสร้าง จากบ้านนายสุบิน จินavarun "ปิพากหอประปา ม.13"

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลผาณ้ำเย้ย

แบบเลขที่ ทท-7-201/2568

ประมาณราคามือวันที่ ๑๖ ก.ค.-๖๘

ปริมาณงาน

ช่วงที่ 1 ผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ยาว 210.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.04 ม. หรือพื้นที่ผิวจราจร/หลังไม่น้อยกว่า 840.00 ตร.ม.

ช่วงที่ 2 ผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ยาว 62.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.04 ม. หรือพื้นที่ผิวจราจร/หลังไม่น้อยกว่า 248.00 ตร.ม.

รวมระยะทางดำเนินการ 272.00 ม. หรือพื้นที่ผิวจราจร/หลังไม่น้อยกว่า 1,088.00 ตร.ม.

ลำดับ	รายการ	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่างานต้นทุนงานทาง	502,566.91	Factor F - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - เงินประกันผลงานหัก 0% - ดอกเบี้ยเงินทุน 7% - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% - พื้นที่ ปกติ
สรุป	รวมเป็นราคาก่อสร้างประมาณ คิดเป็นราคายield (ท้าแสงสองพันห้าร้อยบาทถ้วน)	502,566.91 502,500.00	

ระยะทางดำเนินการ 0.272 กม.  
เฉลี่ยราคา กม.ละ 1,847,426.47 บาท

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

..... ประธานกรรมการ

(นายสายัณฑ์ โลโพธิ์)

ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.ผ่านน้ำเย้ย

..... เที่นชอบ

(นายไชยรัตน์ รัตนวงศ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลผ่านน้ำเย้ย

อนุมัติ

(นายฉลอง หาสนาน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลผ่านน้ำเย้ย

17.7.9. ๖๘

กรรมการ

(นายจักราช ทชาชัย)

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันฯ

..... กรรมการ

(นายจำนำ ทองยศ)

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประปา

แบบสรุปราคาค่าก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหล็ก

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง เสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (หัวถนน ค.ส.ล.) บ้านวังน้ำเย็น หมู่ที่ 13

สถานที่ก่อสร้าง จากบ้านนายสุบิน จินารณ์ ไปทางหลวงป่า ม.13

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลพนาี้ย้อย

แบบเลขที่ ทท-7-201/2568

ประมาณราคากด นายสาษยันต์ โลโพธิ์ ผู้อำนวยการกองง่างช่าง อบต.พนาี้ย้อย

เมื่อวันที่

๑๖ ก.ค.-๖๘

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคាដ่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคាដ่อหน่วย X FF	ราคากลาง
1	งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม							
	1.1 งานรื้อผิวลาดยางเดิม	ตร.ม.	-					
	1.2 งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม	ตร.ม.	-					
	1.3 งานขุดซ่อมผิวทางเดิม (Deep Patch)	ตร.ม.	-					
	1.4 งานปะซ่อมผิวทางเดิม (Skin Patch)	ตร.ม.						
2	งานดิน							
	2.1 งานถางป่าและขุดตอก (ไม่มี)	ตร.ม.						
	2.2	ตร.ม.						
	2.3 งานตัดดินคันทาง	ลบ.ม.						
	2.4 งานตีนถันคันทาง บดอัดแน่น	ลบ.ม.						
	2.5 งานล้วนดูดเลือก (ลูกรัง) บดอัดแน่น หนา ๐ ซม.	ลบ.ม.						
3	งานรองพื้นทาง และพื้นทาง							
	3.1 งานรองพื้นทางลูกรัง บดอัดแน่น หนา ๐ ซม.	ลบ.ม.	-					
	3.2 งานพื้นทางหินคลุก บดอัดแน่น หนา ๐ ซม.	ลบ.ม.	-					
	3.3	ตร.ม.						
4	งานผิวทาง							
	4.1 งานไพร์มโค๊ต (Prime Coat)	ตร.ม.	-					
	4.2 งานแทคโค๊ต (Tack Coat)	ตร.ม.	1,088.00	17.40	18,931.20	1.3642	23.74	25,825.94
	4.3 งานแอสฟัลต์คอนกรีต (Asphaltic Concrete) (ปูบน Prime Coat หนา ๔ ซม.)	ตร.ม.	-					
	4.4 งานแอสฟัลต์คอนกรีต (Asphaltic Concrete) (ปูบน Tack Coat หนา ๔ ซม.)	ตร.ม.	1,088.00	305.60	332,492.80	1.3642	416.90	453,586.68
5	งานผิวไอล์ฟาง							
	5.1 งานไพร์มโค๊ต (Prime Coat)	ตร.ม.	-					
	5.2 งานแทคโค๊ต (Tack Coat)	ตร.ม.	-					
	5.3 งานแอสฟัลต์คอนกรีต (Asphaltic Concrete) (ปูบน Prime Coat หนา ๔ ซม.)	ตร.ม.	-					
	5.4 งานแอสฟัลต์คอนกรีต (Asphaltic Concrete) (ปูบน Tack Coat หนา ๔ ซม.)	ตร.ม.	-					
6	งานตีเส้นจราจร							
	6.1 งานตีเส้น ThermoPlastic Paint (สีเหลือง)	ตร.ม.	10.88	260.00	2,828.80	1.3642	354.69	3,859.05
	6.2 งานตีเส้น ThermoPlastic Paint (สีขาว)	ตร.ม.	54.40	260.00	14,144.00	1.3642	354.69	19,295.24
7	งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก							
	7.1 ขนาด Ø ๐.๓๐ ม. ชั้น ๓	ม.						
	7.2 ขนาด Ø ๐.๔๐ ม. ชั้น ๓	ม.						
	7.3 ขนาด Ø ๐.๖๐ ม. ชั้น ๓	ม.						
	7.4 ขนาด Ø ๐.๘๐ ม. ชั้น ๓	ม.						
	7.5 ขนาด Ø ๑.๐๐ ม. ชั้น ๓	ม.						

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคากลุ่ม	Factor F	ราคากลุ่ม X FF
8	งานกำแพงป่ากท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก						
	8.1 สำหรับท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก Φ 0.60 ม. 1 แคล	แท่ง					
	8.2 สำหรับท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก Φ 0.60 ม. 2 แคล	แท่ง					
	8.3 สำหรับท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก Φ 0.60 ม. 3 แคล	แท่ง					
	8.4 สำหรับท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก Φ 0.80 ม. 1 แคล	แท่ง					
	8.5 สำหรับท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก Φ 0.80 ม. 2 แคล	แท่ง					
	8.6 สำหรับท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก Φ 0.80 ม. 3 แคล	แท่ง					
	8.7 สำหรับท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก Φ 1.00 ม. 1 แคล	แท่ง					
	8.8 สำหรับท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก Φ 1.00 ม. 2 แคล	แท่ง					
	8.9 สำหรับท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก Φ 1.00 ม. 3 แคล	แท่ง					
9	งานปูอิฐรับน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก						
	9.1 สำหรับท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก Φ 0.30 ม. เชือก - ออก	แท่ง					
	9.2 สำหรับท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก Φ 0.40 ม. เชือก - ออก	แท่ง					
	9.3 สำหรับท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก Φ 0.60 ม. เชือก - ออก	แท่ง					
10	งานท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก						
	10.1 งานท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กก่อสร้างใหม่						
	กม.	0+000.00					
	ขนาด	ไม่มี					
	ยาว	0.00 ม.					
11	ป้ายโครงการก่อสร้าง	ชุด					
รวมค่าก่อสร้าง							502,566.91

ผลรวมค่างานตั้งทุนงานก่อสร้างทาง  
ผลรวมค่างานตั้งทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

368,396.80
0.00

ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง  
ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

1.3642
1.2799



# คู่ฉบับ

## บันทึกความ

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลพาน้ำย้อย

ที่ รอ ๘๓๕๐๓ / ๑๖๗ วันที่ ๑๖ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

เรื่อง ขออนุมัติดำเนินการจ้างตามโครงการเสริมผิวแผลฟ้าท์ติกคอนกรีต (ทับถนน ค.ส.ล.) หมู่ที่ ๓ บ้านวังน้ำเย็น

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพาน้ำย้อย

### เรื่องเดิม

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลพาน้ำย้อย ได้ประชุมสภาพองค์การบริหารส่วนตำบลพาน้ำย้อย สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๗ ได้อนุมัติโครงการเสริมผิวแผลฟ้าท์ติกคอนกรีต (ทับถนน ค.ส.ล.) หมู่ที่ ๓ บ้านวังน้ำเย็น ตั้งไว้จำนวน ๔๙๘,๙๐๐-บาท จุดที่ ๑ มีปริมาณ ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๑๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจร/หล่อลากไม่น้อยกว่า ๘๕๐.๐๐ ตารางเมตร จุดที่ ๒ ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๖๒.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจร/หล่อลากไม่น้อยกว่า ๒๕๘.๐๐ เมตร จากบ้านนายสุบิน จินารณ์ ไปทางหอประปาหมู่ที่ ๓ ตามแบบและรายละเอียดปริมาณงานขององค์การบริหารส่วนตำบลพาน้ำย้อยกำหนด นั้น

### ข้อเท็จจริง

องค์การบริหารส่วนตำบลพาน้ำย้อย ได้มีคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลพาน้ำย้อย ที่ ๒๕๑ / ๒๕๖๗ ลงวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๗ แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้างและคณะกรรมการกำหนดราคากลาง เพื่อพิจารณาราคาคากลางในการดำเนินการจ้างโครงการเสริมผิวแผลฟ้าท์ติกคอนกรีต (ทับถนน ค.ส.ล.) หมู่ที่ ๓ บ้านวังน้ำเย็น บัดนี้ คณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้างได้ดำเนินการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้างเรียบร้อยแล้วและคณะกรรมการกำหนดราคากลางได้พิจารณาค่าและกำหนดราคากลางในการดำเนินการจ้างโครงการเสริมผิวแผลฟ้าท์ติกคอนกรีต(ทับถนนค.ส.ล.) หมู่ที่ ๓ บ้านวังน้ำเย็น เรียบร้อยแล้ว

### ข้อเสนอแนะ เหตุผลและความจำเป็น

เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลพาน้ำย้อย จึงขออนุมัติดำเนินการจัดจ้างตามระเบียบฯ ของทางราชการต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นายสายัณ्ठ โลโพธิ์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

### ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพาน้ำย้อย

เห็นควรอนุมัติ ดำเนินการจัดจ้างตามระเบียบฯ ของทางราชการต่อไป

ไม่อนุมัติ เพราะ.....

(นายไชยรัตน์ รัตนวงศ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพาน้ำย้อย

### คำสั่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพาน้ำย้อย

อนุมัติ ดำเนินการจัดจ้างตามระเบียบฯ ของทางราชการต่อไป

ไม่อนุมัติ เพราะ.....

(นายฉลอง หาสนาม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพาน้ำย้อย