



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง องค์กรบริหารส่วนตำบลพาน้ำย้อย

ที่.....รอ ๘๓๕๐๓ วันที่ ๗

วันที่ ๒๕ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๘

เรื่อง ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแบบบูรณาการงานก่อสร้างและคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เรียน นายกองค์กรบริหารส่วนตำบลพาน้ำย้อย

๑. ต้นเรื่อง

อ้างถึงรายงานการประชุมสภาพองค์กรบริหารส่วนตำบลพาน้ำย้อย สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๘ ได้อนุมัติโครงการเสริมผิวแอลฟ์สท์ติกคอนกรีต (ทับถนน ค.ส.ล.) บ้านท่าสะอาด หมู่ที่ ๖ จำนวน ๓๔๘,๕๐๐ บาท นั้น

๒. ข้อเท็จจริง

ด้วยกองช่างองค์กรบริหารส่วนตำบลพาน้ำย้อย จะดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง โครงการเสริมผิวแอลฟ์สท์ติกคอนกรีต (ทับถนน ค.ส.ล.) บ้านท่าสะอาด หมู่ที่ ๖ ตำบลพาน้ำย้อย อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด โดยใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรบริหารส่วนตำบลพาน้ำย้อย ประจำปี ๒๕๖๘ และ ตามความในระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อ/จัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ดังนี้เพื่อการปฏิบัติระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ จึงขออนุมัติแต่งตั้งเจ้าหน้าที่เพื่อจัดทำแบบบูรณาการงานก่อสร้างและกำหนดราคากลางงานก่อสร้างดังนี้

๑ นายสายันต์ โลโพธิ

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

ประธานกรรมการ

๒ นายจักราช ทาชาัย

ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันฯ

กรรมการ

๓ นายจำนำ ทองยศ

ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประจำ

กรรมการ

๓. ข้อระเบียน/ข้อกฎหมาย

๓.๑ พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

๓.๒ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

๔. ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากอนุมัติโปรดลงนามคำสั่งที่เสนอมาพร้อมนี้

(ลงชื่อ).....

(นายสายันต์ โลโพธิ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....

(นายไชยรัตน์ รัตนวงศ์)

ปลัดองค์กรบริหารส่วนตำบลพาน้ำย้อย

(✓) อนุมัติ

() ไม่อนุมัติ

(ลงชื่อ).....

(นายฉลอง หาสนาม)

นายกองค์กรบริหารส่วนตำบลพาน้ำย้อย



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลพนาี้ย้อย
ที่ ๒๗๔ / ๒๕๖๘

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแบบรูปประการงานก่อสร้างและกำหนดราคากลาง

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลพนาี้ย้อย มีความประสงค์จะดำเนินการจ้างเหมาโครงการเสริมผิวแอลฟ์ส์ทิติกคอนกรีต (ทับถนน ค.ส.ล.) บ้านท่าสะอาด หมู่ที่ ๖ ตำบลพนาี้ย้อย อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด โดยใช้จ่ายเงินสะสมขององค์การบริหารส่วนตำบลพนาี้ย้อยประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘ จำนวน ๑ โครงการ นั้น

เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง เหมาะสม เป็นไปตามระเบียบ กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และอาศัยอำนาจพระราชนูญติดการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๓๕ แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง จึงขอแต่งตั้ง คณะกรรมการตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง ดังต่อไปนี้

คณะกรรมการจัดทำแบบรูปประการงานก่อสร้างและกำหนดราคากลาง ประกอบด้วย

๑ นายสายันต์ โลโพธิ

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

ประธานกรรมการ

๒ นายจักรวุฒิ หาชัย

ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันฯ

กรรมการ

๓ นายจำนำง หอยศ

ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประจำ

กรรมการ

โดยมีหน้าที่จัดทำแบบรูปประการงานก่อสร้างและกำหนดราคากลาง โครงการเสริมผิวแอลฟ์ส์ทิติกคอนกรีต (ทับถนน ค.ส.ล.) บ้านท่าสะอาด หมู่ที่ ๖ ตำบลพนาี้ย้อย อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๕ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๘

ลงชื่อ.....

(นายฉลอง หาสนาม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพนาี้ย้อย



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลพาน้ำย้อย

ที่ รอ ๘๓๕๐๓ / ๖๗๖

วันที่ ๒๙ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานการจัดทำแบบรูปภาระงานก่อสร้างและรายงานการกำหนดราคากลางงานจ้างโครงการเสริมผิวแอลส์ฟิล์ฟ์ติกคอนกรีต(ทับถนน ค.ส.ล.) หมู่ที่ ๖ บ้านท่าสะอด

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพาน้ำย้อย

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลพาน้ำย้อย ได้มีคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลพาน้ำย้อย ที่ ๒๒๙ / ๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๕ ให้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแบบรูปภาระงานก่อสร้างและคณะกรรมการกำหนดราคากลาง งานจ้างก่อสร้างตามโครงการเสริมผิวแอลส์ฟิล์ฟ์ติกคอนกรีต(ทับถนน ค.ส.ล.) หมู่ที่ ๖ บ้านท่าสะอด ตำบลพาน้ำย้อย อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด นั้น

บันทึกนี้ คณะกรรมการจัดทำแบบรูปภาระงานก่อสร้างได้ดำเนินการจัดทำแบบรูปภาระงานก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วรายละเอียดแนบท้ายบันทึกนี้ พร้อมนี้คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้พิจารณากำหนดราคากลางเรียบร้อยแล้วรายละเอียดตามตารางบัญชีแนบท้ายบันทึกฉบับนี้ และเห็นชอบยึดถือราคากลาง (ราคาปรับปรุงหรือปรับลดแล้ว) เป็นเกณฑ์ในการกำหนดราคากลางการจ้างตามโครงการฯ ดังกล่าว มีปริมาณงาน ตามแบบ และรายละเอียดขององค์การบริหารส่วนตำบลพาน้ำย้อยกำหนด ราคากลางของงานจ้างครั้งนี้ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๓๖๐,๒๐๐.๐๐ บาท (-สามแสนหกหมื่นสองร้อยบาทถ้วน-) กำหนดยื่นราคากลางภายใน ๓๐ วัน นับถัดจากวันที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพาน้ำย้อยให้ความเห็นชอบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(ลงชื่อ)

ประธานกรรมการ

(นายสายัณฑ์ โลโพธิ์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

กรรมการ

(ลงชื่อ)

กรรมการ

(ลงชื่อ)

กรรมการ

(นายจักราช ทาชัย)

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันฯ

ความคิดเห็นของปลัด อบต.พาน้ำย้อย

ผู้ช่วยปลัด อบต.พาน้ำย้อย

(ลงชื่อ)

(ลงชื่อ)

(นางสาวประเพรรณ แก้วคำใสย)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพาน้ำย้อย

ความคิดเห็นของปลัด อบต.พาน้ำย้อย

ผู้ช่วยปลัด อบต.พาน้ำย้อย

(นายชัยรัตน์ รัตนวงศ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพาน้ำย้อย

คำสั่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพาน้ำย้อย

- เห็นชอบ ดำเนินการจัดซื้อตามระเบียบฯ ต่อไป
- ไม่เห็นชอบ ดำเนินการพิจารณาทบทวนใหม่

(ลงชื่อ)

(นายฉลอง หาสนาม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพาน้ำย้อย

แบบรูปรายงานก่อสร้าง
โครงการเสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต(ทับถนนค.ส.ล.)
หมู่ที่ ๖ บ้านท่าสะอาด ตำบลพาน้ำย้อย^๑
อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด

๑. ความเป็นมาของโครงการ

ตามรายงานประชุมสภาพองค์การบริหารส่วนตำบลพาน้ำย้อย สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒๑ เดือน มีนาคม ๒๕๖๘ ได้มีมติอนุมัติ โครงการเสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต(ทับถนนค.ส.ล.) หมู่ที่ ๖ บ้านท่าสะอาด ตำบลพาน้ำย้อย อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด งบประมาณ ๓๕๔,๕๐๐ บาท โดยใช้จ่ายเงินสะสม ขององค์การบริหารส่วนตำบลพาน้ำย้อย

๒. วัตถุประสงค์

๒.๑. เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐานใช้สัญจรได้สะดวกสบายและรวดเร็ว มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

๒.๒. เพื่ออำนวยความสะดวกในการขนส่งพืชผลทางการเกษตร/บรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชน

๒.๓. เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่ดำเนินงานตามภารกิจตามอำนาจหน้าที่ และการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลพาน้ำย้อย ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

๓. ขอบเขตของงาน

โครงการเสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต(ทับถนน ค.ส.ล.) หมู่ที่ ๖ บ้านท่าสะอาด ตำบลพาน้ำย้อย อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด ปริมาณงาน ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๙๕.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจร/หลังท่างไม่น้อยกว่า ๗๘.๐๐ ตารางเมตร งบประมาณ ๓๕๔,๕๐๐ บาท โดยเริ่มจากถนนทางหลวง ๒๑๑ ไปทางศalaประชาคม หมู่ที่ ๖ (ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พถ.๗-๒๐๑)

๔. ระยะเวลาดำเนินงาน

ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน นับถ้วนจากวันที่ลงนามในสัญญา

๕. ค่าปรับ

ในกรณี ผู้รับจ้างส่งมอบงานล่าช้ากว่ากำหนด ระยะเวลาที่ระบุไว้ในใบสั่งจ้างก็ต้องหักค่าจ้างใช้สิทธิ์ยกเลิกตามข้อตกลงใบสั่งจ้าง เมื่อพ้นระยะเวลาส่งมอบงานจ้างที่กำหนดได้ในใบสั่งจ้าง ผู้รับจ้างยินยอมให้ผู้จ้างปรับในอัตราร้อยละ ๐.๒๕ ของราคาที่สั่งจ้างในครั้งนั้น แต่ต้องไม่ต่ำกว่าวันละ ๑๐๐ บาท

๖. การรับประกัน

ผู้รับจ้างต้องรับประกันการชำรุดและเสียหายจากการใช้งานตามที่ระบุในแบบและรายละเอียดที่ได้เสนอมาทั้งหมด เป็นเวลาระยะ ๒ ปี โดยผู้รับจ้างต้องเสนอรายละเอียดขอรับประกันมาด้วยในของข้อเสนอทั้งหมดทางด้านเทคนิค

๗. วงเงินงบประมาณ

๓๕๔,๕๐๐.๐๐ บาท

๘. ผู้ควบคุมงาน

วิศวกร-โยธา (ถ้ามี)

๙. ตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ (วทภ)

ตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ที่

กค (ภา) ๐๔๐๕.๒/วทภ ด่วนที่สุด ๑๓ มกราคม ๒๕๖๕ เรื่องอนุมัติยกเว้นและกำหนดแนวทางการปฏิบัติตามกฎหมายระหว่างกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจ้างที่พัสดุต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ ๒)พ.ศ.๒๕๖๕

การจัดจ้างก่อสร้าง

๙.๑. คู่สัญญาต้องใช้พัสดุประเภทวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่จะใช้ในงานก่อสร้างเป็นพัสดุที่ผลิตภายในประเทศไทย โดยต้องใช้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ของมูลค่าพัสดุที่จะใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา

๙.๒. คู่สัญญาจะต้องจัดทำแผนการใช้พัสดุที่ผลิตในประเทศไทยในเวลา ๓๐ วัน นับถ้วนจากวันที่ได้ลงนามสัญญา เพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบพัสดุพิจารณาต่อไป

๙.๓. การตรวจรับพัสดุ สำหรับการจัดซื้อจัดจ้าง

๙.๓.๑. ให้คณะกรรมการตรวจสอบว่าพัสดุที่ส่งมอบเป็นพัสดุที่ผลิตภายในประเทศไทย ตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในสัญญา

๙.๓.๒ การตรวจสอบพัสดุที่ผลิตภายในประเทศไทย สามารถดำเนินการดังนี้

(๑) กรณีที่เป็นพัสดุที่ผลิตภายในประเทศไทยที่ได้รับการรับรองจากสภาพาณฑ์สหกรรมแห่งประเทศไทย ให้ตรวจสอบรายการพัสดุที่ได้รับการรับรองและออกเครื่องหมายการค้าที่ผลิตในประเทศไทย (Made in Thailand) จากสภาพาณฑ์สหกรรมแห่งประเทศไทย

(๒) กรณีที่เป็นพัสดุที่ไม่ใช่รายการพัสดุตาม (๑) ให้ตรวจสอบจากข้อมูลที่ปรากฏบนฉลากของสินค้าที่ติดบนบรรจุภัณฑ์ของสินค้า

๑๐. ใช้สูตรการปรับค่า K ดังนี้

การปรับราคาค่างานก่อสร้าง ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ สูตรและวิธีการคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ เรื่องการพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบการอาชีพงานก่อสร้าง ตามหนังสือสำนักเลขานุการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๓/๖๑๐๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒ ในการพิจารณาเพิ่มหรือลดลงราคางานจ้างเหมาก่อสร้างให้คำนวณตามสูตร ดังนี้

$P = (P_0) \times (K)$ กำหนดให้

P = ราคาก่อสร้างต่อหน่วยหรือราคาก่อสร้างเป็นวงเดือนที่จะต้องจ่ายให้กับผู้รับจ้าง

P_0 = ราคางานต่อหน่วยที่ผู้รับจ้างประมูลได้หรือราคาก่อสร้างเป็นวงเดือนซึ่งระบุไว้ในสัญญาแล้วแต่กรณี

K = ESCALATION FACTOR หัก ๕% เมื่อต้องการเพิ่มค่างานหรือวงเพิ่ม ๕% เมื่อต้องการเรียกค่างานคืน

ค่า K แบบปรับราคาได้

งานผิวทาง AC,PM $K_{๓.๓} = 0.๓๐ + 0.๑๐ * Mt/Mo + 0.๔๐ * At/Ao + 0.๑๐ * Et/Eo + 0.๑๐ * Ft/Fo$

๑๑. หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการ

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลผ่านน้ำย้อย

๑๒. เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ คือเกณฑ์ราคา

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ

(นายสาียนต์ โลโพธิ์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายจำนำง ทองยศ)

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประจำ

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายจักราช ทาชาัย)

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันฯ

ความเห็นของ รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

เจ้าหน้าที่ดูแลเอกสาร/ผู้ช่วยผู้อำนวยการ/ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

๗๐๗๖๒๒๙ ๒.๖

(ลงชื่อ)

(นางสาวประเพรณ แก้วคำใสย)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพาน้ำย้อย

ความเห็นของ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

— นิตย์ศักดิ์

(ลงชื่อ)

(นายไชยรัตน์ รัตนาวงศ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพาน้ำย้อย

ความเห็น/คำสั่ง ของ นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ)




(นายฉลอง หาสนาม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพาน้ำย้อย

គ្រែកាសបណ្តុះបណ្តាល


សាខាអង់គ្លៅ

គ្រែកាសបណ្តុះបណ្តាល សាខាអង់គ្លៅ




ឧបករណ៍ប្រាកដប្រាប់ប្រាប់

1. កែ DEEP PATCHING ឯធមានឈប់ឈុងទៅកាន់ការតិចពេលវេលាដើម្បីស្វែនការអេឡិចត្រូនូយោះ
2. តារាងតិចមិនធានានៅតំបន់តិចនៅក្នុងការអេឡិចត្រូនូយោះដើម្បីស្វែនការអេឡិចត្រូនូយោះ
3. ប្រើប្រាស់ត្រួតពេលវេលាដើម្បីស្វែនការអេឡិចត្រូនូយោះ
4. កែ TACK COAT ឯធមានឈប់ឈុងទៅកាន់ការតិច
5. កែប្រាកដប្រាប់ប្រាប់ដើម្បីស្វែនការអេឡិចត្រូនូយោះ
6. កែប្រាកដប្រាប់ប្រាប់ដើម្បីស្វែនការអេឡិចត្រូនូយោះ
7. រាយសម្រួលត្រួតពេលវេលាដើម្បីស្វែនការអេឡិចត្រូនូយោះ
8. រាយសម្រួលត្រួតពេលវេលាដើម្បីស្វែនការអេឡិចត្រូនូយោះ
9. ឯកសារនៃការអេឡិចត្រូនូយោះ
10. រាយសម្រួលត្រួតពេលវេលាដើម្បីស្វែនការអេឡិចត្រូនូយោះ
11. គ្រប់គ្រងការអេឡិចត្រូនូយោះ
12. ការបង្កើតក្នុងការអេឡិចត្រូនូយោះ
13. ការបង្កើតក្នុងការអេឡិចត្រូនូយោះ



ក្រុងត្រួតពេលវេលាដើម្បីស្វែនការអេឡិចត្រូនូយោះ 1



ក្រុងត្រួតពេលវេលាដើម្បីស្វែនការអេឡិចត្រូនូយោះ 2

លំដាប់	ច្បាប់យកច្បាប់	ច្បាប់យកច្បាប់
1	ឲកខាងក្រោម ឲកខាងក្រោម	ឲកខាងក្រោម " មាត្រា 230-2545 "
2	ឲកខាងក្រោម ឲកខាងក្រោម	ឲកខាងក្រោម " មាត្រា 230-2545 "
3	TACK COAT	មាត្រា 227-2545
4	ការត្រួតពេលវេលាដើម្បីស្វែនការអេឡិចត្រូនូយោះ	ឲកខាងក្រោម " មាត្រា 3-110(1) - 110(4) "




ក្រុងត្រួតពេលវេលាដើម្បីស្វែនការអេឡិចត្រូនូយោះ 2

 ក្រសួងពេទ្យ	 បណ្ឌិតនគរបាល
រាយការណ៍ប្រាកដប្រាប់ប្រាប់	ក្រុងត្រួតពេលវេលាដើម្បីស្វែនការអេឡិចត្រូនូយោះ
លេខកញ្ចប់ ៧-២០១	លេខកញ្ចប់ ៩៤
រាយការណ៍ប្រាកដប្រាប់ប្រាប់	រាយការណ៍ប្រាកដប្រាប់ប្រាប់

រាយការណ៍ប្រាកដប្រាប់ប្រាប់

លេខកញ្ចប់ ៧-២០១







លេខកញ្ចប់ ៩៤






ภาพที่ 1 : จัดวางโครงสร้างพื้นที่ดิน สำหรับการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำ

ขนาดโครงสร้าง (เมตร)	ระยะห่าง
50	75.0
60	19.0
70	21.0
80	24.0
90	27.5
100	31.0


ภาพที่ 2 : การตั้งจัดพื้นที่ดิน สำหรับการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำ



แบบร่างที่ กท-3-110 (1)
หน้าที่ 49



แบบร่างที่ กท-3-110 (1)
หน้าที่ 49



ແມ່ນທີ່ໄດ້ຍັງເຊົານທີ່ດໍາເນີນກາຮົງ ນ້ຳນ້າຫ່າສະອາດ ໄນ້ທີ່ 6

ຕຳບລັພານ້າຂໍ້ອຍ ອໍາເກວຂອ່ານອພອກ ລັງທວດຮູອຍເລືດ



ອົງຄົກການໃຫ້ກ່ຽວສ່ວນເຄີນຄົນເມື່ອຢູ່ຂໍ້ມູນ	ບ.ນ້ຳຂອງທາງ ຈ.ວິຫຼຍເລືດ
ໂຄສາການ ເຊີ່ມຕົວກົງຫຼຸດພ້ອງຕົກຄອມເຊື້ອ (ກົງປົມນິນ ດົກສົກ)	
ເດືອນຈົກສະໜັກປະຈາກ ປີ 2568	
ສະຖາທີ່ກ່ຽວຂໍ້ມູນ ບໍ່ມີກ່ຽວຂໍ້ມູນ	
ສະຖາທີ່ກ່ຽວຂໍ້ມູນ ບໍ່ມີກ່ຽວຂໍ້ມູນ	
ສະຖາທີ່ກ່ຽວຂໍ້ມູນ ບໍ່ມີກ່ຽວຂໍ້ມູນ	
ເຊີ່ມຕົວກົງຫຼຸດພ້ອງຕົກຄອມ (ໄຍ້ຍົກເວລັນ ໂຮງງານ)	
ເຊີ່ມຕົວກົງຫຼຸດພ້ອງຕົກຄອມ (ໄຍ້ຍົກເວລັນ ໂຮງງານ)	
ວິສະກາດທົ່ວທ່າງຈົກຈ້າງກ່ຽວຂໍ້ມູນ	
ທະວາແລະສະຕົມ	
ເຊີ່ມຕົວກົງຫຼຸດພ້ອງຕົກຄອມ (ໄຍ້ຍົກເວລັນ ໂຮງງານ)	
ເນັ້ນຂອມ	
ຍຸນຸດ	
ນາມຄອງຄໍາການເພື່ອກ່ຽວຂໍ້ມູນ	
ນາມຄອງຄໍາການເພື່ອກ່ຽວຂໍ້ມູນ	
ແບບນາມຜົນຜົນໃຈຢ່າງເຫັນ	



แบบสรุปราคาค่าก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง เสริมผิวแฝดฟล๊อกคอนกรีต (หัวถนน ค.ส.ล.) บ้านทำสะอด หมู่ที่ 6

สถานที่ก่อสร้าง จากถนนทางหลวง 2116 ไปทางศาลประชาม ม.6

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลพนาี้อ้ายอัย

แบบเลขที่ ทก-7-201/2568

ประมาณราคามือวันที่ 29 ก.ค.-68

ปริมาณงาน

ผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ยาว 195.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.04 ม. หรือพื้นที่ผิวจราจร/หลังท่อไม่น้อยกว่า 780.00 ตร.ม.

ลำดับ	รายการ	รวมค่าจ้างก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่าจ้างต้นทุนงานทาง	360,296.14	Factor F - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - เงินประกันผลงานหัก 0% - ดอกเบี้ยเงินทุ้น 7% - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% - พื้นที่ ปกติ
สูป	รวมเป็นราคาก่อสร้างประมาณ คิดเป็นราคายield (สามแสนหกหมื่นสองร้อยบาทถ้วน)	360,296.14 360,200.00	

ระยะทางดำเนินการ 0.195 กม.
เฉลี่ยราคา กม.ละ 1,847,179.49 บาท

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

..... ประธานกรรมการ

(นายสาขันต์ โลโพธิ์)

ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.พนาี้อ้ายอัย

(นายจักราช ทาชัย)

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันฯ

(นายคำนง ทองยศ)

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชา

..... เทียนขอบ

(นายเชียรัตน์ รัตนวงศ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพนาี้อ้ายอัย

..... อุบม์ตี

(นายฉลอง หาสนาม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพนาี้อ้ายอัย

30 ก.ย. 68

แบบสรุปราคาค่าก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหล็ก

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง เสริมผิวแอสฟัลต์ติดคอนกรีต (หัวถนน ค.ส.ล.) บ้านท่าสะคาด หมู่ที่ 6

สถานที่ก่อสร้าง จากถนนทางหลวง 2116 ไปทางศาลาประชาคม ม.6

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลผาณ้ำเขียว

แบบเลขที่ ทท-7-201/2568

ประมาณราคายอด นายสาเย็นต์ โลโพธิ์ ผู้อำนวยการกองซ่อมบำรุง อ.บด.ผ่าน้ำเขียว

เมื่อวันที่

29 ก.ค.-68

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคากลุ่ม	Factor F	ราคาก่อสร้าง	ราคากลาง X FF
1	งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม							
	1.1 งานรื้อผิวลาดยางเดิม	ตร.ม.	-					
	1.2 งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม	ตร.ม.	-					
	1.3 งานขุดช่องผิวทางเดิม (Deep Patch)	ตร.ม.	-					
	1.4 งานปะซ้อมผิวทางเดิม (Skin Patch)	ตร.ม.						
2	งานดิน							
	2.1 งานถางป่าและขุดตอก (ไม่มีมี)	ตร.ม.						
	2.2	ตร.ม.						
	2.3 งานตัดตินคันทาง	ลบ.ม.						
	2.4 งานดินถังคันทาง บดอัดแน่น	ลบ.ม.						
	2.5 งานสัดดักดือก (สูกรัง) บดอัดแน่น หนา 0 ซม.	ลบ.ม.						
3	งานรองพื้นทาง และพื้นทาง							
	3.1 งานรองพื้นทางสูกรัง บดอัดแน่น หนา 0 ซม.	ลบ.ม.	-					
	3.2 งานพื้นทางพื้นคลุก บดอัดแน่น หนา 0 ซม.	ลบ.ม.	-					
	3.3	ตร.ม.						
4	งานผิวทาง							
	4.1 งานไพร์มโค๊ต (Prime Coat)	ตร.ม.	-					
	4.2 งานแทคโค๊ต (Tack Coat)	ตร.ม.	780.00	17.40	13,572.00	1.3642	23.74	18,514.92
	4.3 งานแอสฟัลต์คอนกรีต (Asphaltic Concrete) (ปูบน Prime Coat หนา 4 ซม.)	ตร.ม.	-					
	4.4 งานแอสฟัลต์คอนกรีต (Asphaltic Concrete) (ปูบน Tack Coat หนา 4 ซม.)	ตร.ม.	780.00	305.60	238,368.00	1.3642	416.90	325,181.63
5	งานผิวใหม่ทาง							
	5.1 งานไพร์มโค๊ต (Prime Coat)	ตร.ม.	-					
	5.2 งานแทคโค๊ต (Tack Coat)	ตร.ม.	-					
	5.3 งานแอสฟัลต์คอนกรีต (Asphaltic Concrete) (ปูบน Prime Coat หนา 4 ซม.)	ตร.ม.	-					
	5.4 งานแอสฟัลต์คอนกรีต (Asphaltic Concrete) (ปูบน Tack Coat หนา 4 ซม.)	ตร.ม.	-					
6	งานตีเส้นจราจร							
	6.1 งานตีเส้น ThermoPlastic Paint (สีเหลือง)	ตร.ม.	7.80	260.00	2,028.00	1.3642	354.69	2,766.60
	6.2 งานตีเส้น ThermoPlastic Paint (สีขาว)	ตร.ม.	39.00	260.00	10,140.00	1.3642	354.69	13,832.99
7	งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก							
	7.1 ขนาด Ø 0.30 ม. ชั้น 3	ม.						
	7.2 ขนาด Ø 0.40 ม. ชั้น 3	ม.						
	7.3 ขนาด Ø 0.60 ม. ชั้น 3	ม.						
	7.4 ขนาด Ø 0.80 ม. ชั้น 3	ม.						
	7.5 ขนาด Ø 1.00 ม. ชั้น 3	ม.						

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาก่อต้น	ราคาน้ำ	Factor F	ราคาก่อต้น X FF	ราคากลาง
8	งานกำแพงปูนท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก							
	8.1 สำหรับท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด Ø 0.60 ม. 1 แท่ง	แท่ง						
	8.2 สำหรับท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด Ø 0.60 ม. 2 แท่ง	แท่ง						
	8.3 สำหรับท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด Ø 0.60 ม. 3 แท่ง	แท่ง						
	8.4 สำหรับท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด Ø 0.80 ม. 1 แท่ง	แท่ง						
	8.5 สำหรับท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด Ø 0.80 ม. 2 แท่ง	แท่ง						
	8.6 สำหรับท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด Ø 0.80 ม. 3 แท่ง	แท่ง						
	8.7 สำหรับท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด Ø 1.00 ม. 1 แท่ง	แท่ง						
	8.8 สำหรับท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด Ø 1.00 ม. 2 แท่ง	แท่ง						
	8.9 สำหรับท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด Ø 1.00 ม. 3 แท่ง	แท่ง						
9	งานบ่อพักรับน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก							
	9.1 สำหรับท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด Ø 0.30 ม. เชือก - ออก	แท่ง						
	9.2 สำหรับท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด Ø 0.40 ม. เชือก - ออก	แท่ง						
	9.3 สำหรับท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด Ø 0.60 ม. เชือก - ออก	แท่ง						
10	งานท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก							
	10.1 งานท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กก่อสร้างใหม่							
	กม.	0+000.00						
	ขนาด	ไม่มี						
	ยาว	0.00 ม.						
11	ป้ายโครงการก่อสร้าง		ชุด					
รวมค่าก่อสร้าง							360,296.14	

ผลรวมค่า้งานต้นทุนงานก่อสร้างทาง
ผลรวมค่า้งานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

264,108.00
0.00

ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง
ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

1.3642
1.2799



ค่ำบับ

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลพนาฯ อ้าย้อย

ที่ รอ ๘๓๕๐๓ / ๖๘๐

วันที่ ๒๙ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

เรื่อง ขออนุมัติดำเนินการจ้างตามโครงการเสริมผิวแผลท่อติกคอนกรีต (ทับถนน ค.ส.ล.) หมู่ที่ ๖ บ้านท่าสะอาด

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพนาฯ อ้าย้อย

เรื่องเดิม

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลพนาฯ อ้าย้อย ได้ประชุมสภากองค์การบริหารส่วนตำบลพนาฯ อ้าย้อย สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๕ ได้อนุมัติโครงการเสริมผิวแผลท่อติกคอนกรีต (ทับถนน ค.ส.ล.) หมู่ที่ ๖ บ้านท่าสะอาด ตั้งไว้จำนวน ๓๔๕,๕๐๐-บาท มีปริมาณ ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๙๕.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจร/หลังทางไม่น้อยกว่า ๗๘๐.๐๐ ตารางเมตร โดยเริ่มจากบ้านถนนหลวง ๒๑๑๖ ไปทางศาลาประชาคม หมู่ที่ ๖ ตามแบบและรายละเอียดปริมาณงานขององค์การบริหารส่วนตำบลพนาฯ อ้าย้อยกำหนด นั้น

ข้อเท็จจริง

องค์การบริหารส่วนตำบลพนาฯ อ้าย้อย ได้มีคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลพนาฯ อ้าย้อย ที่ ๑๒๙ / ๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๕ แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้างและคณะกรรมการกำหนดราคากลาง เพื่อพิจารณาราคากลางในการดำเนินการจ้างโครงการเสริมผิวแผลท่อติกคอนกรีต (ทับถนน ค.ส.ล.) หมู่ที่ ๖ บ้านท่าสะอาด บัดนี้ คณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้างได้ดำเนินการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้างเรียบร้อยแล้วและคณะกรรมการกำหนดราคากลางได้พิจารณาค่าและกำหนดราคากลางในการดำเนินการจ้างโครงการเสริมผิวแผลท่อติกคอนกรีต(ทับถนนค.ส.ล.) หมู่ที่ ๖ บ้านท่าสะอาด เรียบร้อยแล้ว

ข้อเสนอแนะ เหตุผลและความจำเป็น

เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลพนาฯ อ้าย้อย จึงขออนุมัติดำเนินการจ้างโครงการเสริมผิวแผลท่อติกคอนกรีต(ทับถนน ค.ส.ล.) หมู่ที่ ๖ บ้านท่าสะอาด รายละเอียดในการดำเนินงานตามเอกสารที่แนบมาพร้อมบันทึกนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(ลงชื่อ)

(นายสายัณฑ์ โสโพธิ์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ความเห็นรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพนาฯ อ้าย้อย

นาย พลศักดิ์ ใจดี

(ลงชื่อ)

(นางสาวประเพร摊 แก้วคำไสย)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพนาฯ อ้าย้อย

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพาน้ำย้อย

(✓) เห็นควรอนุมัติ ดำเนินการจัดจ้างตามระเบียบฯ ของทางราชการต่อไป

() ไม่ควรอนุมัติ เพราะ.....

(ลงชื่อ)

(นายไชยรัตน์ รุจนาวงศ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพาน้ำย้อย

คำสั่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพาน้ำย้อย

(✓) อนุมัติ ดำเนินการจัดจ้างตามระเบียบฯ ของทางราชการต่อไป

() ไม่อนุมัติ เพราะ.....

(ลงชื่อ)

(นายฉลอง หาสนาม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพาน้ำย้อย