



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลผาน้ำย้อย

ที่ กบจ. / ๒๕๖๗

เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่/บุคคลจัดทำแบบสรุปรายการงานก่อสร้าง

.....
ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลผาน้ำย้อย มีความประสงค์จะดำเนินการจ้างเหมาโครงการขุดลอกหนองน้ำวัดแม่พระรับสาร หมู่ที่ ๑๑ บ้านโนนมาลี ตำบลผาน้ำย้อย อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด โดยใช้จ่ายเงินสะสมขององค์การบริหารส่วนตำบลผาน้ำย้อยประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ จำนวน ๑ โครงการ นั้น

เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง เหมาะสม เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๓๕ แต่งตั้งเจ้าหน้าที่/บุคคลจัดทำแบบสรุปรายการงานก่อสร้าง จิงขอแต่งตั้งเจ้าหน้าที่/บุคคล ตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง ดังต่อไปนี้

๑.เจ้าหน้าที่/บุคคลจัดทำแบบสรุปรายการงานก่อสร้าง

๑ นายสายันต์ โสโพธิ์

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

ผู้จัดทำแบบสรุปรายการ

โดยมีหน้าที่กำหนดแบบสรุปรายการงานก่อสร้างโครงการขุดลอกหนองน้ำวัดแม่พระรับสาร หมู่ที่ ๑๑ บ้านโนนมาลี ตำบลผาน้ำย้อย อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๕ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

ลงชื่อ.....

(นายฉลอง หาสนาม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลผาน้ำย้อย

แบบรูปรายการ
โครงการขุดลอกหนองน้ำวัดแม่พระรับสาร หมู่ที่ ๑๑ บ้านโนนมาลี ตำบลผาน้ำย้อย
อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด

๑. ความเป็นมาของโครงการ

อ้างถึงหนังสือจากสอบต.หมู่ที่ ๑๑ บ้านโนนมาลี เรื่องขอเสนอเปลี่ยนแปลงโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล เป็นโครงการขุดลอกหนองน้ำวัดแม่พระรับสาร หมู่ที่ ๑๑ และรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ผาน้ำย้อย สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๗ ได้มีมติอนุมัติเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงจาก โครงการเจาะบ่อบาดาลภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๑ บ้านโนนมาลี ตำบลผาน้ำย้อย อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด เป็นโครงการขุดลอกหนองน้ำวัดแม่พระรับสาร งบประมาณ ๓๕๐,๕๐๐ บาท นั้น

๒. วัตถุประสงค์

- ๒.๑. เพื่อแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่ออุปโภค-บริโภค
- ๒.๒. เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนผู้ใช้น้ำในเขตหมู่ที่ ๑๑ บ้านโนนมาลี
- ๒.๓. เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่ดำเนินงานตามภารกิจตามอำนาจหน้าที่ และการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลผาน้ำย้อย ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

๓. ขอบเขตของงาน

โครงการขุดลอกหนองน้ำวัดแม่พระรับสาร หมู่ที่ ๑๑ บ้านโนนมาลี ตำบลผาน้ำย้อย อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด ปริมาณงานงาน ๑.งานวางป่า ๑,๒๐๐ ตารางเมตร ๒.งานขุดลอก ๕,๙๙๘ ลบ.ม.๓. งานขนทิ้งระยะทาง ๑ กิโลเมตร จำนวน ๔,๐๐๐ ลบ.ม. ๔.งานสูบน้ำระหว่างก่อสร้าง ๓,๑๐๗ ลบ.ม.๕.งานท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากลิ้นราง ยาว ๑.๐๐ เมตร ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร พร้อมป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้ายงบประมาณ ๓๕๐,๕๐๐ บาท สถานที่ขุดลอกหนองน้ำวัดแม่พระรับสาร บริเวณข้างบ้านนางสายรัตน์ ตรีจันทร์ หมู่ที่ ๑๑ บ้านโนนมาลี ตำบลผาน้ำย้อย อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด

๔. ระยะเวลาดำเนินงาน

ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จภายใน ๑๒๐ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา

๕. ค่าปรับ

ในกรณี ผู้รับจ้างส่งมอบงานล่าช้ากว่ากำหนด ระยะเวลาที่ระบุไว้ในใบสั่งจ้างก็ดีหรือผู้ว่าจ้างใช้สิทธิบอกเลิกตามข้อตกลงใบสั่งจ้าง เมื่อพ้นระยะเวลาส่งมอบงานจ้างที่กำหนดไว้ในใบสั่งจ้าง ผู้รับจ้างยินยอมให้ผู้ว่าจ้างปรับในอัตราร้อยละ ๐.๑๐ ของราคาที่สั่งจ้างในครั้งนั้น แต่ต้องไม่ต่ำกว่าวันละ ๑๐๐ บาท

๖. การรับประกัน

ผู้รับจ้างต้องรับประกันการชำรุดและเสียหายจากการใช้งานตามที่ระบุในแบบและรายละเอียดที่ได้เสนอมาทั้งหมด เป็นเวลาระยะ ๑ ปี โดยผู้รับจ้างต้องเสนอรายละเอียดขอบเขตการรับประกันมาด้วยในของข้อเสนอทั้งหมดทางด้านเทคนิค

๗. วงเงินงบประมาณ

ราคาก่อสร้างในครั้งนี้ จำนวน ๓๕๐,๕๐๐ บาท

๘. ผู้ควบคุมงาน

วิศวกร-โยธา (ถ้ามี)

๙. ตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ (วปจ)

ตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ที่

กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/วปจ ด่วนที่สุดลง ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕ เรื่องอนุมัติยกเว้นและกำหนดแนวทางการ

ปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างที่พัสดุดังกล่าวต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่

การจัดจ้างก่อสร้าง

๙.๑. คู่สัญญาต้องใช้พัสดุประเภทวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่จะใช้ในงานก่อสร้างเป็นพัสดุที่ผลิตภายในประเทศ โดยต้องใช้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ของมูลค่าพัสดุที่จะใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา

๙.๒. คู่สัญญาจะต้องจัดทำแผนการใช้พัสดุที่ผลิตในประเทศภายในเวลา ๓๐ วัน นับถัดจากวันที่ได้ลงนามสัญญา เพื่อให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุพิจารณาต่อไป

๙.๓. การตรวจรับพัสดุ สำหรับการจัดซื้อจัดจ้าง

๙.๓.๑. ให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุตรวจสอบว่าพัสดุที่ส่งมอบเป็นพัสดุที่ผลิตภายในประเทศตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในสัญญา

๙.๓.๒ การตรวจสอบพัสดุที่ผลิตภายในประเทศ สามารถดำเนินการดังนี้

(๑) กรณีที่เป็นพัสดุที่ผลิตภายในประเทศที่ได้รับการรับรองจากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ให้ตรวจสอบรายการพัสดุที่ได้รับการรับรองและออกเครื่องหมายการค้าที่ผลิตในประเทศไทย (Made in Thailand) จากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

(๒) กรณีที่เป็นพัสดุที่ไม่ใช่รายการพัสดุดังกล่าว (๑) ให้ตรวจสอบจากข้อมูลที่ปรากฏบนฉลากของสินค้าที่ติดบนบรรจุภัณฑ์ของสินค้า

๑๐. ใช้สูตรการปรับค่า K ดังนี้

การปรับราคาค่างานก่อสร้าง ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ สูตรและวิธีการคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ เรื่องการพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบการอาชีพงานก่อสร้าง ตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๓/ว๑๐๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒ ในการพิจารณาเพิ่มหรือลดลงราคางานจ้างเหมาก่อสร้างให้คำนวณตามสูตร ดังนี้

$P = (P_o) \times (K)$ กำหนดให้

P = ราคาค่างานต่อหน่วยหรือราคาค่างานเป็นงวดที่จะต้องจ่ายให้กับผู้รับจ้าง

P_o = ราคางานต่อหน่วยที่ผู้รับจ้างประมูลได้หรือราคาค่างานเป็นงวดซึ่งระบุไว้ในสัญญาแล้วแต่

กรณี

K = ESCALATION FACTOR หัก ๔% เมื่อต้องการเพิ่มค่างานหรือบวกเพิ่ม ๔% เมื่อต้องการเรียกค่างานคืน

๑๑. หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการ

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลผาน้ำย้อย

๑๒. เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ คือ เกณฑ์ราคา

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำแบบรูปรายการ

(นายสายัณต์ โสโพธิ์)

(ลงชื่อ).....

(นายฐปนพงศ์ แสงใสแก้ว)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลผาน้ำย้อย

(ลงชื่อ).....

(นายฉลอง หาสนาม)


นายกองค์การบริหารส่วนตำบลผาน้ำย้อย

โครงการขุดลอกหนองน้ำพระแม่รับสาร

บ้านโนนบาล หมู่ที่ 11

องค์การบริหารส่วนตำบลผาน้ำย้อย
ตำบลผาน้ำย้อย อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด

* BM. อยู่หลังคาน คสล. ได้ทอดังประปา
ค่าระดับ 100.00 ม.



รูปตัด A - A

แบบแปลนชุดออกของน้ำ/ดพระแม่รับสาร				
สถานที่	บ้านโนนบาลี หมู่ที่ 11 ตำบลหน้าผา อำเภอหนองพอก จังหวัด			
เขียนแบบ	นายสาธิต โคโพธิ์			
ตรวจแบบ	นายสาธิต โคโพธิ์			
เห็นชอบ	นายสุพันธุ์ แก้วแก้ว			
อนุมัติ	นายฉลอง หาดนา:			



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลผาน้ำย้อย
ที่ ๓๔๙ / ๒๕๖๗
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลผาน้ำย้อย มีความประสงค์จะดำเนินการจ้างเหมาโครงการขุดลอกหนองน้ำวัดแม่พระรับสาร หมู่ที่ ๑๑ บ้านโนนมาลี ตำบลผาน้ำย้อย อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ดโดยใช้จ่ายเงินสะสมองค์การบริหารส่วนตำบลผาน้ำย้อยประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ จำนวน ๑ โครงการ นั้น

เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง เหมาะสม เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๓๕ แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง ดังต่อไปนี้

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ประกอบด้วย

- | | | |
|--------------------------|--|---------------|
| ๑ นายสายัณต์ โสโพธิ์ | ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง | ประธานกรรมการ |
| ๒ นายเกียรติคุณ จุลมณี | ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ | กรรมการ |
| ๓ นางประพนธ์จิต ฤทธาพรหม | ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ | กรรมการ |

โดยมีหน้าที่กำหนดราคากลาง โครงการขุดลอกหนองน้ำวัดพระแม่รับสาร หมู่ที่ ๑๑ บ้านโนนมาลี ตำบลผาน้ำย้อย อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๘ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

ลงชื่อ.....

(นายฉลอง หาสนาม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลผาน้ำย้อย

รายงานการประชุม
คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
โครงการขุดลอกหนองน้ำวัดแม่พระรับสาร
หมู่ที่ ๑๑ บ้านโนนมาลี
ตำบลผาน้ำย้อย อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด
วันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๗ เวลา ๑๐.๐๐ น.
ณ ห้องกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลผาน้ำย้อย

ผู้มาประชุม

- | | |
|---------------------------|----------------------------------|
| ๑. นายสายัณต์ โสโพนธ์ | ผู้อำนวยการกองช่าง |
| ๒. นายเกียรติคุณ จุลมณี | นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ |
| ๓. นางประพนธ์จิต ฤทธาพรหม | นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ |

ผู้ไม่มาประชุม

- คน

เริ่มประชุม เวลา ๑๐.๐๐ น.

ประธานได้กล่าวเปิดประชุม และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้

วาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งในที่ประชุมเพื่อทราบ

นายสายัณต์ โสโพนธ์

วันนี้เป็นการประชุมคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง เลขที่ ๓๔๙/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๗ ให้คณะกรรมการกำหนดราคากลาง โดยโครงการที่จะนำมาพิจารณาในการประชุมครั้งนี้คือ โครงการขุดลอกหนองน้ำวัดแม่พระรับสาร หมู่ที่ ๑๑ บ้านโนนมาลี ตำบลผาน้ำย้อย อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด โดยใช้งบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลผาน้ำย้อย สำหรับรายละเอียดโครงการจะได้ชี้แจงรายละเอียดในวาระต่อไป

- ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ ๒ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาราคากลางงานก่อสร้าง

นายสายัณต์ โสโพนธ์

ในการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลผาน้ำย้อย เลขที่ ๓๔๙/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๗ ในการแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการขุดลอกหนองน้ำวัดแม่พระรับสาร หมู่ที่ ๑๑ บ้านโนนมาลี ปริมาณงาน ๑. งานถากถางป่าล้มต้นไม้ จำนวน ๑,๒๐๐ ตารางเมตร ๒. งานขุดลอก จำนวน ๕,๘๒๕ ลบ.ม. ๓. งานขนทิ้งระยะทาง ๑ กิโลเมตร จำนวน ๔,๐๐๐ ลบ.ม. ๔. งานสูบน้ำระหว่างก่อสร้าง จำนวน ๓,๑๐๗ ลบ.ม. ๕. งานท่อระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก ปากรีนราง ยาว ๑.๐๐ เมตร เส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร พร้อมป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย สถานที่ บริเวณข้างบ้านนางสายรัตน์ ตรีจันทร์ หมู่ที่ ๑๑ บ้านโนนมาลี ตำบลผาน้ำย้อย อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด จึงขอให้คณะกรรมการได้ร่วมกันพิจารณาการถอดแบบวัสดุก่อสร้างตามแบบงานก่อสร้างที่คณะกรรมการจัดทำแบบบูรณาการจัดทำขึ้นตามแบบอบต.ผาน้ำย้อย และใช้หลักเกณฑ์ในการคำนวณตามประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และ

วิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ในส่วนของราคาวัสดุนั้นจะใช้ราคาจากพาณิชย์จังหวัดร้อยเอ็ด สำหรับที่พาณิชย์จังหวัดร้อยเอ็ดไม่ได้ประกาศไว้ก็ได้ทำการสืบราคาจากร้านค้าวัสดุก่อสร้างในเขตท้องที่ก่อสร้างโดยใช้ราคาจากร้านที่มีราคาต่ำสุด ประกอบกับราคาคอนกรีตมีมูลค่าเกิน ร้อยละ ๒๐ เมื่อเทียบกับมูลค่าของวัสดุก่อสร้างทั้งหมดจึงได้ทำการสืบราคาจากบริษัท/ห้างร้านที่ขายคอนกรีตสำเร็จรูปที่ได้รับมาตรฐานอุตสาหกรรมภายในเขตอำเภอหนองพอก อำเภอโพนทอง และอำเภอกุฉินารายณ์ ซึ่งราคารวมค่าขนส่งถึงหน้างานก่อสร้างมีราคาถูกกว่าที่พาณิชย์จังหวัดร้อยเอ็ดประกาศเผยแพร่ไว้จึงใช้ราคาคอนกรีตจากการสืบราคาโดยใช้ราคาผู้จำหน่ายที่มีราคาต่ำสุดมาใช้ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง (ตามเอกสารแนบประมาณราคา) ราคาน้ำมันในการขนส่งนั้นใช้ราคาน้ำมันดีเซล ณ อำเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ด เมื่อวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๗ ในราคา ๓๓.๔๖ บาท

นายสายันต์ โสโพนธ์

ในเมื่อเราทราบแหล่งที่มาของวัสดุและระเบียบต่างๆแล้ว จึงขอมติที่ประชุมว่าเห็นควรพิจารณาตามที่เสนอหรือไม่ เพื่อจะได้นำไปทำการคำนวณราคากลางในวาระต่อไป

มติที่ประชุม เห็นด้วย ๓ เสียง

ไม่เห็นด้วย - เสียง

งดออกเสียง - เสียง

วาระที่ ๓ การพิจารณาการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

นายสายันต์ โสโพนธ์

เมื่อเราได้ราคาค่างานต่อหน่วย และหลักเกณฑ์การคำนวณเพื่อใช้ในการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างแล้วขอให้คณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างทุกท่านได้ทำการตรวจสอบและพิจารณาว่ามีความถูกต้องหรือผิดพลาดหรือไม่ หากถูกต้องแล้วขอมติเพื่อพิจารณาใช้เป็นราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการต่อไปโดยมีรายละเอียดงบประมาณดังนี้ “โครงการขุดลอกหนองน้ำวัดแม่พระรับสาร หมู่ที่ ๑๑ บ้านโนนมาลี ตำบลผาน้ำย้อย อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด ราคากลางคือ ๓๕๐,๕๐๐ บาท (รายละเอียดตามเอกสารประมาณราคา)”

ที่ประชุม

เห็นด้วยกับการประมาณราคาดังกล่าว และเห็นควรเสนอผู้บริหารให้ความเห็นชอบใช้เป็นราคากลางของทางราชการเพื่อใช้ในการจัดซื้อจัดจ้างต่อไป

มติที่ประชุม เห็นด้วย ๓ เสียง

ไม่เห็นด้วย - เสียง

งดออกเสียง - เสียง

ระเบียบสาระที่ ๔ วาระอื่นๆ

นายสายันต์ โสโพนธ์

องค์การบริหารส่วนตำบลผาน้ำย้อย ได้ให้คณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างทำการแบ่งงวดงานเพื่อใช้ประกอบสัญญาจ้าง กระผมจึงอยากให้คณะกรรมการร่วมกันพิจารณาในการแบ่งงวดงานในการประชุมครั้งนี้ด้วย

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาแบ่งงวดงาน ดังนี้

“โครงการขุดลอกหนองน้ำวัดแม่พระรับสาร หมู่ที่ ๑๑ บ้านโนนมาลี ตำบลผาน้ำย้อย
อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ดตำบลผาน้ำ

การแบ่งงวดงาน

งวดที่ 1 (งวดสุดท้าย) ผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินค่าจ้างจำนวน ร้อยละ ๑๐๐ ของวงเงินในสัญญาจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินงาน ๑. งานถากถางป่าล้มต้นไม้ จำนวน ๑,๒๐๐ ตารางเมตร ๒. งานขุดลอก จำนวน ๕,๘๒๕ ลบ.ม. ๓. งานขนทิ้งระยะทาง ๑ กิโลเมตร จำนวน ๔,๐๐๐ ลบ.ม. ๔. งานสูบน้ำระหว่างก่อสร้าง จำนวน ๓,๑๐๗ ลบ.ม. ๕. งานท่อระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก ปากรินราง ยาว ๑.๐๐ เมตร เส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร พร้อมป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย แล้วเสร็จ และคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ทำการตรวจการจ้าง เป็นที่เรียบร้อยแล้ว รวมระยะเวลา ๑๒๐ วัน นับตั้งแต่เริ่มสัญญาจ้าง

คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาและตรวจสอบตามราคากลางงานก่อสร้าง ค่า Factor F อัตราค่างานต่อหน่วยที่คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้กำหนดและคำนวณมาให้ร่วมกันแล้วที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ดำเนินการเสนอผู้บริหารเพื่อเห็นชอบต่อไป

เลิกประชุม เวลา ๑๑.๐๐ น.

(ลงชื่อ).....ผู้พิมพ์รายงานการประชุม

(นางประพนธ์จิต ฤทธาพรหม)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ผู้จัดบันทึกการประชุม

(นายเกียรติคุณ จุลมณี)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(นายสายัณต์ โสโพธิ์)


ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
โครงการขุดลอกหนองน้ำวัดแม่พระรับสาร
หมู่ที่๑๑ บ้านโนนมาลี ตำบลผาน้ำย้อย
อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด

องค์การบริหารส่วนตำบลผาน้ำย้อย อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด

วันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๗ เวลา ๑๐.๐๐ น.

ณ ห้องกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลผาน้ำย้อย

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายสายัณต์ โสโพธิ์		
๒	นายเกียรติคุณ จุลมณี		
๓	นางประพนธ์จิต ฤทธาพรหม		

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลผาน้ำย้อย อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด

แผ่นที่ 1 / 1

ชื่อโครงการ ขุดลอกหนองน้ำวัดแม่พระรับสาร

สถานที่ บ้านโนนมาลี หมู่ที่ 11 ตำบลผาน้ำย้อย อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ผู้ประมาณการ นายสายันต์ โสโพธิ์

วันที่ 3 เดือนกันยายน พ.ศ. 2567

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน(บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	-	-	-	เงื่อนไข
2	ประเภทงานทาง	-	-	-	เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
3	ประเภทงานชลประทาน	261,829.50	1.3392	350,642.07	เงินประกันผลงานหัก 0%
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม	-	-	-	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%
5	ค่าป้ายโครงการ	-	-	-	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			350,642.07	
	คิดเป็นเงินประมาณ			350,500.00	
	ตัวอักษร	(-สามแสนห้าหมื่นห้าร้อยบาทถ้วน-)			
	ขนาดหรือปริมาณดินขุด	5,825.00 ลบ.ม.			
	เฉลี่ยราคาประมาณ	60.17 บาท/ลบ.ม.			

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ตรวจ/ประมาณราคา

นายสายันต์ โสโพธิ์

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....เห็นชอบ

นายฐปนพงศ์ แสงใสแก้ว

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลผาน้ำย้อย รักษาการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลผาน้ำย้อย

(ลงชื่อ).....อนุมัติ

(นายฉลอง หาสนาม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลผาน้ำย้อย

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบราคาแล้วว่า
ให้นับมติเห็นชอบให้ใช้ราคานี้เป็นราคากลางจึงลงลายมือชื่อไว้เป็น
หลักฐานต่อไป

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

นายสายันต์ โสโพธิ์

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

นายเกียรติคุณ จุลมณี

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

นางประทวนจิต ฤทธาพรหม

นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

รายการประมาณการ

แบบ ปร.4

[]งานก่อสร้าง [/]งานขุดลอก []งานซ่อมแซม ต่อเติม

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลผาน้ำย้อย อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด

แผ่นที่ 1 / 1

ชื่อโครงการ ขุดลอกหนองน้ำวัดแม่พระรับสาร

สถานที่ บ้านโนนมาลี หมู่ที่ 11 ตำบลผาน้ำย้อย อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด

รายละเอียดโครงการ พื้นที่ในการขุดไม่น้อยกว่า 3,200 ตารางเมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 5,998 ลบ.ม.

ผู้ประมาณการ นายสายันต์ โสโพรี

วันที่ 3 เดือนกันยายน พ.ศ. 2567

ลำดับ	รายการ	จำนวนวัสดุ		ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมเป็นเงิน
		จำนวน	หน่วย	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
1	งานวางป่า							
	-ค่าถากถาง	-	ตร.ม.	-	-	1.29	-	0.00
	-ค่าถากถางและล้มต้นไม้	1,200	ตร.ม.	-	-	2.67	3,204.00	3,204.00
2	งานขุดลอก							
	-ค่าขุดลอกด้วยรถขุด	5,825	ลบ.ม.	29.84	173,818.00	-	-	173,818.00
3	ค่าขนทิ้ง ระยะทางขนส่ง 1 ก.ม.	4,000	ลบ.ม.	19.32	77,280.00	-	-	77,280.00
4	ค่าสูบน้ำระหว่างก่อสร้าง	3,107	ลบ.ม.	0.76	2,361.32	-	-	2,361.32
5	ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากลิ้น	9	ท่อน	514.02	4,626.18	60.00	540.00	5,166.18
	ราง ยาว 1.00 เมตร สก.0.40 เมตร							
รวมค่างานต้นทุน								261,829.50

หมายเหตุ

- 1.ประมาณราคานี้ใช้หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลาง งานก่อสร้างชลประทาน ของกรมบัญชีกลาง
- 2.ราคาน้ำมันที่อำเภอเมืองร้อยเอ็ด วันที่ 3 กันยายน 2567 ที่ 33.46 บาท/ลิตร (ช่วง 33.00-33.99 บาท/ลิตร)

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณราคา
(นายสายันต์ โสโพรี)