



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานธุรการ สำนักปลัด/เทศบาลตำบลผาน้ำย้อย

ที่ รอ ๘๓๕๐๑/๔๐๔

วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๙

เรื่อง ขออนุมัติปรับปรุงพื้นที่สำนักงานเพื่อรองรับการปฏิบัติงานของคณะผู้บริหาร

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลผาน้ำย้อย

เรื่องเดิม

ตามที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลผาน้ำย้อย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๙ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ วันที่ ๒๙ เดือน มิถุนายน ๒๕๖๙ มีมติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๙ (กั้นห้องผู้บริหาร) ในการปรับปรุงพื้นที่สำนักงานเพื่อรองรับการปฏิบัติงานของคณะผู้บริหาร รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๒๑,๐๐๐ บาท นั้น

ข้อเท็จจริง

ดังนั้น เพื่อให้การบริหารราชการ การอำนวยการ และการสนับสนุนการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ และเหมาะสมต่อการให้บริการประชาชน จึงขออนุมัติปรับปรุงพื้นที่สำนักงาน ภายในอาคารเดิม โดยไม่มีการเพิ่มพื้นที่อาคาร สำนักงานเกิดความเป็นสัดส่วน สำนักปลัดเทศบาลตำบลผาน้ำย้อย จึงขออนุมัติปรับปรุงพื้นที่สำนักงานเพื่อรองรับการปฏิบัติงานของคณะผู้บริหารต่อไป

ระเบียบ / กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

- ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖

ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

- เพื่อให้การดำเนินงานในขั้นตอนต่อไปตามระเบียบของทางราชการ สำนักปลัดจึงขออนุมัติงบประมาณในการปรับปรุงพื้นที่สำนักงานเพื่อรองรับการปฏิบัติงานของคณะผู้บริหาร


จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

(ลงชื่อ)

(นางสาวต้นหยง ประชาชู)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ความเห็นหัวหน้าสำนักปลัด




(ลงชื่อ)

(นางสาวสุนันtha ไชระวิ)

หัวหน้าสำนักปลัด

ความเห็นรองปลัดเทศบาล




(ลงชื่อ)

(นางสาวประไพพรรณ แก้วคำไสย์)

รองปลัดเทศบาลตำบลผาน้ำย้อย

ความเห็นปลัดเทศบาล



(ลงชื่อ)

(นายพิเชษฐ์ โพทาพล)

ปลัดเทศบาลตำบลผาน้ำย้อย

ความเห็นนายกเทศมนตรี

☒ อนุมัติ

☐ ไม่อนุมัติ

(นายเกรียงไกร วงศ์จำเริญ)

นายกเทศมนตรีตำบลผาน้ำย้อย



คำสั่งเทศบาลตำบลผาน้ำย้อย

ที่ ๓๒๑ / ๒๕๖๙

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง

.....
ด้วยเทศบาลตำบลผาน้ำย้อย มีความประสงค์จะดำเนินการจ้างเหมาโครงการปรับปรุงพื้นที่สำนักงานของ
คณะผู้บริหาร ตำบลผาน้ำย้อย อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ จำนวน ๑ โครงการ
นั้น

เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง เหมาะสม เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่า
ด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๙ ข้อ ๒๑ วรรค ๓ และวรรค ๔ และอาศัยอำนาจ
ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๓๕ แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดแบบ
รูปรายการ จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง ดังต่อไปนี้

คณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง ประกอบด้วย

- | | | |
|------------------------------|------------------------------------|---------------|
| ๑ นายพิเชษฐ์ โปตาพล | ตำแหน่ง ปลัดเทศบาลตำบลผาน้ำย้อย | ประธานกรรมการ |
| ๒ นางสาวประไพพรรณ แก้วคำไสย์ | ตำแหน่ง รองปลัดเทศบาลตำบลผาน้ำย้อย | กรรมการ |
| ๓ นายสายันต์ โสโพธิ์ | ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง | กรรมการ |

โดยมีหน้าที่จัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงพื้นที่สำนักงานของคณะผู้บริหาร ตำบลผาน้ำย้อย
อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๙

ลงชื่อ.....

(นายเกรียงไกร วงศ์จำเริญ)

นายกเทศมนตรีตำบลผาน้ำย้อย



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลผาน้ำย้อย ตำบลผาน้ำย้อย อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด

ที่ รอ ๘๓๕๐๓ / ๕๑๑

วันที่ ๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๙

เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้างโครงการปรับปรุงพื้นที่สำนักงานของคณะ
ผู้บริหารเทศบาลตำบลผาน้ำย้อย

เรียน คณะกรรมการฯ

ตามคำสั่ง เทศบาลตำบลผาน้ำย้อยที่ ๓๒๑ /๒๕๖๙ ลงวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๙ เรื่อง แต่งตั้ง
คณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง สำหรับจ้างเหมาโครงการปรับปรุงพื้นที่สำนักงานของคณะ
ผู้บริหาร

ในการนี้จึงขอเชิญประชุมคณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้างโครงการดังกล่าว ใน
วันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๙ เวลา ๐๙.๓๐ น.เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลผาน้ำย้อย โดยพร้อม
เพรียงกัน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ).....ประธานคณะกรรมการ

(นายพิเชษฐ์ โปดาพล)

ปลัดเทศบาลตำบลผาน้ำย้อย

ร่างรายละเอียดขอบเขตของงานทั้งโครงการ (Terms of Reference : TOR)
โครงการปรับปรุงพื้นที่ภายในอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลผาน้ำย้อย
เทศบาลตำบลผาน้ำย้อย อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด
จัดทำตามแนวทางหนังสือด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๔/ว ๑๕๙ ลงวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๖

๑. ความเป็นมา

เทศบาลตำบลผาน้ำย้อยมีความประสงค์ปรับปรุงพื้นที่ภายในอาคารสำนักงาน เพื่อให้การใช้พื้นที่มีความเหมาะสม สะดวก ปลอดภัย และสอดคล้องกับการปฏิบัติงาน โดยดำเนินการรื้อถอนผนังและประตู/หน้าต่างเดิมบางส่วน ติดตั้งประตูบานสวิงกระจกอลูมิเนียม ก่อผนังเบาอิฐมวลเบา และเก็บซ่อมผิวงานที่เกี่ยวข้อง ตามแบบรูปรายการและรายละเอียดที่เทศบาลตำบลผาน้ำย้อยกำหนด

๒. วัตถุประสงค์

๒.๑ เพื่อปรับปรุงพื้นที่ภายในอาคารสำนักงานให้เหมาะสมกับการใช้งาน

๒.๒ เพื่อจัดแบ่งพื้นที่และทางเข้า-ออกให้มีความสะดวก เป็นระเบียบ และปลอดภัย

๒.๓ เพื่อให้งานปรับปรุงมีคุณภาพและเป็นไปตามแบบรูปรายการที่เทศบาลกำหนด

๓. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ

๓.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย และไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๓.๒ ไม่อยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว และไม่เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐ

๓.๓ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐที่ใช้บังคับ

๓.๔ เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานประเภทที่ดำเนินการในครั้งนี้

๓.๕ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น ณ วันยื่นข้อเสนอ และไม่กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม

๔. แบบรูปรายการงานก่อสร้างและขอบเขตของงาน

งานปรับปรุงพื้นที่ภายในอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลผาน้ำย้อย ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลผาน้ำย้อยกำหนด โดยมีงานหลักดังต่อไปนี้

๔.๑ รื้อผนังก่ออิฐฉาบปูนเดิม หนาประมาณ ๑๐ ซม. เฉพาะบริเวณที่กำหนด พร้อมขนย้ายเศษวัสดุ

๔.๒ รื้อประตู หน้าต่าง และวงกบเดิม เฉพาะบริเวณตามแบบ โดยระมัดระวังไม่ให้ส่วนอาคารที่คงอยู่ได้รับความเสียหาย

๔.๓ ติดตั้งชุดประตูบานสวิงกระจกอลูมิเนียม ขนาดช่องเปิดโดยประมาณ ๑.๙๕ x ๒.๕๗ เมตร หรือขนาดจริงตามแบบและหน้างาน

๔.๔ วงกบอลูมิเนียมขนาด ๒ x ๔ นิ้ว และกรอบบานอลูมิเนียม สีดำหรือสีตามแบบ ความหนา อลูมิเนียมไม่น้อยกว่า ๑.๐ มม. พร้อมเส้นธรณีประตูและอุปกรณ์ประกอบครบชุด

๔.๕ ติดตั้งใช้คอป/อุปกรณ์ควบคุมบาน กุญแจฝัง มือจับ และอุปกรณ์ประตูที่จำเป็น ให้เหมาะสมกับ บานสวิงและใช้งานได้สมบูรณ์

๔.๖ กระຈกแผ่นใส หนา ๕ มม. ติดตั้งกับกรอบบานอย่างมั่นคง เรียบร้อย และปลอดภัย

๔.๗ ติดตั้งผนังเบายิปซัมบอร์ด หนา ๙ มม. ฉาบเรียบ ๒ ด้าน พร้อมโครงเคร่าอลูมิเนียม ตามขนาด และตำแหน่งในแบบ

๔.๘ งานฉาบ/จับเชิ่ยมปูนซ่อมแซมขอบผนังและช่องเปิดเดิม รวมถึงงานเก็บผิวบริเวณที่ได้รับ ผลกระทบจากการรื้อถอน

๔.๙ งานทาสีเก็บผิวเฉพาะจุดที่รื้อถอนและบริเวณหลังตกแต่งผนัง ให้สีกลมกลืนกับบริเวณเดิม

๔.๑๐ ก่อนผลิตหรือติดตั้งประตูอลูมิเนียม ผู้รับจ้างต้องตรวจวัดขนาดช่องเปิดจริง ณ สถานที่ก่อสร้าง และจัดทำรายละเอียด/Shop Drawing เมื่อผู้ควบคุมงานเห็นว่าจำเป็น

๔.๑๑ วัสดุทุกชนิดต้องเป็นของใหม่ ไม่เคยผ่านการใช้งาน และมีคุณภาพไม่ต่ำกว่าที่กำหนด หาก ประสงค์ใช้วัสดุเทียบเท่าต้องได้รับความเห็นชอบก่อนนำมาใช้

๔.๑๒ ผู้รับจ้างต้องจัดมาตรการป้องกันฝุ่น เสียง เศษวัสดุ และอันตราย เนื่องจากเป็นการดำเนินงาน ภายในอาคารสำนักงานที่มีการปฏิบัติราชการ

๔.๑๓ เมื่อดำเนินงานแล้วเสร็จ ผู้รับจ้างต้องเก็บรายละเอียด ทำความสะอาด และขนย้ายเศษวัสดุ ออกจากพื้นที่ให้เรียบร้อย

ให้ยึดแบบรูปารายการงานก่อสร้าง รายการประกอบแบบ และสภาพหน้างานที่ได้รับการยืนยันจากผู้ ควบคุมงานเป็นสำคัญ หากพบความคลาดเคลื่อนต้องแจ้งผู้ควบคุมงานก่อนดำเนินการ ห้ามเปลี่ยนแปลง สารสำคัญของงานเอง

๕. กำหนดเวลาส่งมอบงาน

ผู้รับจ้างต้องดำเนินงานและส่งมอบงานให้แล้วเสร็จภายใน๓๐..... วัน นับถึจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งให้ เริ่มงานตามสัญญา

๖. หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

พิจารณาโดยใช้เกณฑ์ราคา โดยผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีคุณสมบัติครบถ้วน ยื่นเอกสารถูกต้อง และเสนอ รายละเอียดงานเป็นไปตาม TOR แบบรูปารายการ และเงื่อนไขในเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง ทั้งนี้ ให้ใช้หลักเกณฑ์ ตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้างและกฎหมายที่ใช้บังคับในวันที่ดำเนินการ

๗. วงเงินงบประมาณ/วงเงินที่ได้รับจัดสรร

วงเงินงบประมาณ/วงเงินที่ได้รับจัดสรร การโอนงบประมาณครั้งที่ ๑๓ /๒๕๖๙ วันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๙ จำนวน ๒๑,๐๐๐ บาท (สองหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)

ราคากลางงานก่อสร้างตามแบบ พร.๑ และ พร.๑ (ก) ที่คณะกรรมการกำหนดราคากลางรับรอง ให้ใช้เป็นเอกสารประกอบการจัดจ้าง ทั้งนี้ต้องตรวจสอบให้ข้อโครงการ ปริมาณงาน วันที่กำหนดราคา และ Factor F สอดคล้องกับเอกสารฉบับที่ใช้จริง

๘. งวดงานและการจ่ายเงิน

กำหนดจ่ายเงินจำนวน ๑ งวด ๑ งวดเงินเมื่อผู้รับจ้างดำเนินงานทั้งหมดตามแบบรูปรายการ TOR และสัญญาแล้วเสร็จครบถ้วน และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้างได้ตรวจรับงานถูกต้องเรียบร้อยแล้ว

๙. อัตราค่าปรับ

กำหนดค่าปรับเป็นรายวัน จำนวนเงินตายตัวในอัตราร้อยละ ๐.๑๐ ของราคางานจ้าง

๑๐. ระยะเวลารับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้รับจ้างต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของงานเป็นระยะเวลา๑..... ปี นับถัดจากวันที่เทศบาลตำบลผาน้ำย้อยได้รับมอบงานถูกต้องครบถ้วน หากเกิดความชำรุดบกพร่องจากวัสดุ การผลิต หรือการติดตั้ง ผู้รับจ้างต้องดำเนินการแก้ไขให้เรียบร้อยภายในเวลาที่เทศบาลกำหนด โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

๑๑. การควบคุมงานและการตรวจรับ

๑๑.๑ ตรวจสอบขอบเขตและความเรียบร้อยของงานรื้อถอน รวมถึงความเสียหายต่อส่วนอาคารเดิม

๑๑.๒ ตรวจสอบตำแหน่ง ขนาด แนว และระดับของช่องเปิดและชุดประตูบานสวิง

๑๑.๓ ตรวจสอบชนิด ขนาด ความหนา สี และการประกอบติดตั้งอลูมิเนียม รวมถึงอุปกรณ์ประตู

๑๑.๔ ตรวจสอบกระจกใสหนา ๕ มม. การยึดติด และความปลอดภัยในการใช้งาน

๑๑.๕ ตรวจสอบผนังยิปซัมบอร์ดหนา ๙ มม. โครงเคร่า การฉาบรอยต่อ และความเรียบร้อยทั้ง ๒ ด้าน

๑๑.๖ ตรวจสอบงานฉาบซ่อม จับเซียม และงานทาสีเก็บผิวให้เรียบร้อย

๑๑.๗ ทดสอบการเปิด-ปิดประตู ระบบล็อก มือจับ และอุปกรณ์ประกอบให้ใช้งานได้สมบูรณ์

๑๑.๘ ตรวจสอบการทำความสะอาดและการคืนสภาพพื้นที่ก่อนส่งมอบ

๑๒. เอกสารที่ถือเป็นส่วนหนึ่งของขอบเขตงาน

๑๒.๑ แบบก่อสร้าง/แบบปรับปรุงพื้นที่ภายในอาคารสำนักงานที่เทศบาลตำบลผาน้ำย้อยกำหนด

๑๒.๒ รายการประกอบแบบและรายละเอียดวัสดุ (ถ้ามี)

๑๒.๓ แบบ พร.๑ และแบบ พร.๑ (ก) ฉบับที่ได้รับความเห็นชอบ / TOR ฉบับนี้/ เอกสารอื่นที่

กำหนดให้เป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

๑๓. เงื่อนไขทั่วไป

ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดจากการดำเนินงานของตน และต้องจัดการพื้นที่ทำงานให้ปลอดภัย ไม่กีดขวางการปฏิบัติราชการเกินสมควร การเคลื่อนย้ายหรือป้องกันครุภัณฑ์และทรัพย์สินในบริเวณงานให้ดำเนินการตามที่คุณควบคุมงานกำหนด และเมื่อเสร็จงานต้องคืนสภาพพื้นที่ให้เรียบร้อย

คณะกรรมการกำหนดขอบเขตของงาน (TOR)

ลงชื่อ ประธานกรรมการ

นายพิเชษฐ์ โปตาพล)

ตำแหน่ง ปลัดเทศบาลตำบลผาน้ำย้อย

ลงชื่อ กรรมการ

(นางสาวประไพพรรณ แก้วคำไสย์)

ตำแหน่ง รองปลัดเทศบาลตำบลผาน้ำย้อย

ลงชื่อ กรรมการ

(นายสายันต์ โสโพธิ์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง




โครงการปรับปรุงพื้นที่ภายในอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลพานาย้อย
(กินห้องทำงานสำหรับคณะผู้บริหารด้วยโครงการกลุ่มนิยม)


ตำบลพานาย้อย อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด
(รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตำบลพานาย้อยกำหนด)



โครงการ	ปรับปรุงพื้นที่ภายในอาคาร สำนักงานเทศบาลตำบลผาน้ำย้อย
สำรวจ	
เขียนแบบ	
ตรวจ	
ผู้อำนวยการกองช่าง	
ตรวจ	
รองปลัดเทศบาลตำบล	
เห็นชอบ	
ปลัดเทศบาลตำบล	
อนุมัติ	
นายกเทศมนตรี	
แบบแสดง	
แผนที่ตั้งโครงการ	
DRAWING NO	
DATE	



แผนที่แสดงที่ตั้งหมู่บ้านภายในเขตตำบลผาน้ำย้อย และ แนวเขตเทศบาลตำบลผาน้ำย้อย NOT FOR SCALE



วัดผาม่ากฟผ
ทางประชิดถ้ำเขาวง

กลังท่าละฮาด
ผากอเมือง

วัด

เทศบาลตำบล
ผาม่า

โรงเรียน
เทศบาลผาม่า

วัดทรายขาว

คลองพอก-เลิงนกทา

วัดป่าขุ่น
บ้านขี้เหล็ก

โรงเรียนบ้านป่าโคก
กลางบึงทรายสี 84

ที่ตั้งโครงการปรับปรุงพื้นที่ภายในอาคาร
สำนักงานเทศบาลตำบลผาม่า

ผาม่า
เทศบาลตำบล

แผนผังพอสังเขปแสดงที่ตั้งโครงการ สำนักงานเทศบาลตำบลผาม่า



โครงการ
ปรับปรุงพื้นที่ภายในอาคาร
สำนักงานเทศบาลตำบลผาม่า

สำรวจ

เขียนแบบ

ตรวจ

ผู้อำนวยการกองช่าง

ตรวจ

รองปลัดเทศบาลตำบล

เห็นชอบ

ปลัดเทศบาลตำบล

อนุมัติ

นายกเทศมนตรี

แบบแสดง

DRAWING NO

DATE

6.10 m

4.00 m

1.95 m

3.30 m

2.70 m

3.30 m

ห้องทำงานผู้บริหาร

โถงทางเดิน

ห้องเก็บพัสดุ

ห้องทำงานรองหัวหน้า

6.10 m

4.00 m


1.95 m

3.30 m

2.70 m

3.30 m

2.10 m



แปลนอาคาร (เดิม) ทำอชปรับปรุง

SCALE 1:100

แปลนอาคาร (ใหม่) ทำอชปรับปรุง

SCALE 1:100



โครงการ

ปรับปรุงพื้นที่ภายในอาคาร
สำนักงานเทศบาลตำบลหน้าซื่อ

สำรวจ

เขียนแบบ

ตรวจ

ผู้อำนวยการกองช่าง

ตรวจ

รองปลัดเทศบาลตำบล

เห็นชอบ

ปลัดเทศบาลตำบล

อนุมัติ





นายกเทศมนตรี

แบบแสดง

แปลนพื้นที่







DRAWING NO.





DATE



ภาพสามมิติแสดงภายในสำนักงานก่อนปรับปรุง (Perspective)



SCALE NOT FOR SCALE

	โครงการ ปรับปรุงพื้นที่ภายในอาคาร สำนักงานเทศบาลตำบลนาโพธิ์	สำรวจ 	เขียนแบบ 	ตรวจ 	ผู้อนุญาตการก่อสร้าง 	ตรวจ 	รองปลัดเทศบาลตำบล 	เห็นชอบ 	ปลัดเทศบาลตำบล 	อนุมัติ 	นายกเทศมนตรี 	แบบแสดง ภาพ 3 D ก่อนปรับปรุง	DRAWING NO.	
													DATE	



ภาพสามมิติแสดงภายในสำนักงานหลังปรับปรุง (Perspective)


SCALE NOT FOR SCALE

	โครงการ ปรับปรุงพื้นที่ภายในอาคาร สำนักงานเทศบาลตำบลหนองบัวลำภู	สำรวจ 	เขียนแบบ 	ตรวจ 	ผู้อำนวยการกองช่าง 	ตรวจ 	รองปลัดเทศบาลตำบล 	เห็นชอบ 	ปลัดเทศบาลตำบล 	อนุมัติ 	นายกเทศมนตรี 	แบบแสดง ภาพ 3 D หลังปรับปรุง	DRAWING NO.
													DATE




โครงการ ปรับปรุงพื้นที่ภายในอาคาร สำนักงานเทศบาลตำบลหน้าช่อง	ผู้ร่าง	เขียนแบบ	ตรวจ	ผู้อำนวยการกองช่าง	ตรวจ	รองปลัดเทศบาลตำบล	เห็นชอบ	ปลัดเทศบาลตำบล	อนุมัติ	นายกเทศมนตรี	แบบแสดง รูปตัด แสดงผนังที่จะรื้อ	DRAWING NO	DATE
--	---------	----------	------	--------------------	------	-------------------	---------	----------------	---------	--------------	--	------------	------

ประตูหน้าต่างและผนังที่ต้องรื้อออก(ขนไปทิ้ง)
และทำความสะอาดให้เรียบร้อย




ประตูหน้าต่างและผนังที่ต้องรื้อออก(ขนไปทิ้ง)
และทำความสะอาดให้เรียบร้อย




รูปตัดแสดงผนังและประตูส่วนที่รื้อถอน (Perspective)

SCALE NOT FOR SCALE

ประตูหน้าต่างและผนังหลังทำการรีด
และทำการตกแต่งให้เรียบร้อย



ประตูหน้าต่างและผนังหลังทำการรีด
และทำการตกแต่งให้เรียบร้อย



รูปตัดแสดงผนังและประตูหลังทำการรีด (Perspective)

SCALE NOT FOR SCALE



โครงการ
ปรับปรุงที่ภายในอาคาร
สำนักงานเทศบาลตำบลน้ำน้อย

สำรวจ

เขียนแบบ

ตรวจ

ผู้อำนวยการกองช่าง

ตรวจ

รองปลัดเทศบาลตำบล

เห็นชอบ

ปลัดเทศบาลตำบล

อนุมัติ

นายกเทศมนตรี

แบบแสดง

รูปตัด

แสดงผนังหลังรีดเสร็จ


DRAWING NO

DATE

ประตูหน้าต่างและผนังทึบใหม่

ผนังยิปซัมบอร์ดหนา 9 มม. ฉาบเรียบ โครงเครื่อลูมิเนียม(2ด้าน)


บานประตูกระจกอลูมิเนียมสีดํ(บานสวิง)



ประตูและผนังทึบใหม่








ประตูบานสวิงกระจกใส หนา 5 มม.

อลูมิเนียมสีดํหนา 1.0 มม. อุปกรณ์ครบชุด



รูปตัดแสดงผนังและประตูส่วนทึบใหม่ (Perspective)

SCALE NOT FOR SCALE

	โครงการ ปรับปรุงพื้นที่ภายในอาคาร สำนักงานเทศบาลตำบลห้วยซ้อย	สำรวจ 	เขียนแบบ 	ตรวจ 	ผู้อนุมัติโครงการ 	ตรวจ 	รองปลัดเทศบาลตำบล 	ปลัดเทศบาลตำบล 	อนุมัติ 	นายกเทศมนตรี 	แบบแสดง รูปตัด แสดงผนังทึบใหม่	DRAWING NO 	DATE
---	---	---	--	--	---	--	--	--	---	--	---	-----------------------	-----------------



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลผาน้ำย้อย อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด

ที่ รอ ๘๓๕๐๓/ ๕๑๗ วันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๙

เรื่อง ขอบความเห็นชอบรายงานแบบรูปรายการก่อสร้างสำหรับโครงการปรับปรุงพื้นที่สำนักงานของคณะผู้บริหาร

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลผาน้ำย้อย

เรื่องเดิม

ตามคำสั่ง เทศบาลตำบลผาน้ำย้อยที่ ๓๒๑ /๒๕๖๙ ลงวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๙ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง สำหรับจ้างเหมาโครงการปรับปรุงพื้นที่สำนักงานของคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลผาน้ำย้อย

ข้อเท็จจริง

บัดนี้ได้คณะกรรมการตามคำสั่งที่ ๓๒๑/๒๕๖๙ ได้ดำเนินการจัดทำแบบรูปรายการก่อสร้างสำหรับ โครงการปรับปรุงพื้นที่สำนักงานของคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลผาน้ำย้อย งบประมาณ ๒๑,๐๐๐ บาท (สองหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) เสร็จเรียบร้อยแล้ว

กฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง

๑. ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐

หมวด ๒ ส่วนที่ ๒ กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง การจัดทำร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุหรือแบบรูปรายการงานก่อสร้าง

ข้อ ๒๑ วรรคสาม ในการจ้างก่อสร้าง ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาคณะหนึ่ง หรือจะให้เจ้าหน้าที่หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง หรือจะดำเนินการจ้าง ตามความในหมวด ๔ งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างก็ได้

๒. หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๔/ว ๑๕๙ ลงวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๖ เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการจัดทำร่างรายละเอียดขอบเขตของงานทั้งโครงการ (Terms of Reference : TOR)

๓. หนังสือ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๕๙๙๔ ลงวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๒ และหนังสือราชการอื่น ที่เกี่ยวข้อง

/ข้อพิจารณา...

ข้อพิจารณา/ข้อเสนอแนะ

เห็นควรอนุมัติร่างรายละเอียดขอบเขตของงานทั้งโครงการและแบบรูปารายการก่อสร้างสำหรับโครงการดังกล่าว โดยขออนุมัติใช้แบบในการก่อสร้างตามแบบที่คณะกรรมการตามคำสั่งที่ ๓๒๑/๒๕๖๙ กำหนด แบบท้ายบันทึกนี้ ให้งานพัสดุดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯต่อไป ดังมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นายพิเชษฐ์ โปตาพล)
ปลัดเทศบาลตำบลผาน้ำย้อย

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นางสาวประไพพรรณ แก้วคำไสย์)
รองปลัดเทศบาลตำบลผาน้ำย้อย

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายสายัณต์ โสโพธิ์)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ความเห็นปลัดเทศบาลตำบล

ลงชื่อ

(นายพิเชษฐ์ โปตาพล)
ปลัดเทศบาลตำบลผาน้ำย้อย

ความเห็นนายกเทศมนตรีตำบลผาน้ำย้อย

☒ เห็นชอบ และให้ดำเนินการตามระเบียบฯต่อไป

☐ ความเห็นอื่น

ลงชื่อ

(นายเกรียงไกร วงศ์จำเริญ)
นายกเทศมนตรีตำบลผาน้ำย้อย



คำสั่งเทศบาลตำบลน่าย้อย
ที่ ๓๒๗/๒๕๖๙
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ด้วยเทศบาลตำบลน่าย้อย มีความประสงค์จะดำเนินการจ้างเหมาโครงการปรับปรุงพื้นที่สำนักงานของคณะผู้บริหาร ตำบลน่าย้อย อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปีงบประมาณ๒๕๖๙ จำนวน ๑ โครงการ นั้น

เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง เหมาะสม เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ (ฉบับที่๓)พ.ศ.๒๕๖๙ และอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๓๕ แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง ดังต่อไปนี้

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑. นายพิเชษฐ์ โปดาพล	ตำแหน่ง ปลัดเทศบาลตำบลน่าย้อย	ประธานกรรมการ
๒.นางสาวประไพพรรณ แก้วคำไสย์	ตำแหน่ง รองปลัดเทศบาลตำบลน่าย้อย	กรรมการ
๓.นายสายัณต์ โสโพธิ์	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	กรรมการ

โดยมีหน้าที่กำหนดราคากลาง โครงการปรับปรุงพื้นที่สำนักงานของคณะผู้บริหาร ตำบลน่าย้อย อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๙

ลงชื่อ.....

(นายเกรียงไกร วงศ์จำเริญ)

นายกเทศมนตรีตำบลน่าย้อย



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลผาน้ำย้อย ตำบลผาน้ำย้อย อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด

ที่ รอ ๘๓๕๐๓ /๒๕๖๙

วันที่ ๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๙

เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการปรับปรุงพื้นที่สำนักงานของคณะผู้บริหารตำบล
ผาน้ำย้อย

เรียน คณะกรรมการฯ

ตามคำสั่ง เทศบาลตำบลผาน้ำย้อยที่ ๓๒๗ /๒๕๖๙ ลงวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๙ เรื่อง แต่งตั้ง
คณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการปรับปรุงพื้นที่สำนักงานของคณะผู้บริหารตำบลผาน้ำย้อย

ในการนี้จึงขอเชิญประชุมคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการดังกล่าวในวันที่ ๓ กันยายน
๒๕๖๙ เวลา ๐๙.๓๐ น.เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลผาน้ำย้อย โดยพร้อมเพรียงกัน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ).....ประธานคณะกรรมการ

(นายพิเชษฐ์ โปตาพล)

ปลัดเทศบาลตำบลผาน้ำย้อย

แบบ ปร.1 (ก) สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง/ปรับปรุง

ชื่อโครงการ : โครงการปรับปรุงพื้นที่สำนักงานของคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลผาน้ำย้อย

ปริมาณงาน : งานรื้อถอนผนังเดิมและติดตั้งประตูบานสวิงกระจกอลูมิเนียม พร้อมผนังยิปซัมบอร์ด (ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลผาน้ำย้อยกำหนด)

สถานที่ก่อสร้าง: เทศบาลตำบลผาน้ำย้อย อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด

วันที่ประมาณราคา : วันที่ 3 กันยายน 2569

ลำดับ	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	รวมเป็นเงิน	ไม่ปิดเศษ	ราคากลาง	หมายเหตุ
1	งานปรับปรุงพื้นที่ภายในอาคารสำนักงาน (ตามแบบ ปร.1)	16,190.53	1.3073	21,165.88	21,165.88	21,165.88	
สรุปราคากลางทั้งโครงการ						21,165.88 บาท	

หมายเหตุ: ประมาณราคาตามแบบ ปร. 1 โครงการปรับปรุงสำนักงานเทศบาลตำบลผาน้ำย้อย อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

1. (ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายพิเชษฐ์ ไพฑาพล)
ปลัดเทศบาลตำบลผาน้ำย้อย
2. (ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางสาวประไพพรรณ แก้วคำไสย)
รองปลัดเทศบาลตำบลผาน้ำย้อย
3. (ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายสาธิต์ โสโพธิ์)
ผู้อำนวยการกองช่าง

- (ลงชื่อ).....เห็นชอบ
(นายพิเชษฐ์ ไพฑาพล)
ปลัดเทศบาลตำบลผาน้ำย้อย
- (ลงชื่อ).....อนุมัติ
(นายเกรียงไกร วงศ์จำเริญ)
นายกเทศมนตรีตำบลผาน้ำย้อย

โครงการปรับปรุงพื้นที่ภายในอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลผาน้ำย้อย
ตารางคำนวณปริมาณวัสดุจากแบบก่อสร้าง

ข้อ	รายละเอียด	สูตรคำนวณ	ปริมาณวัสดุ (ม.)	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย (บาท)	รวม (บาท)	หมายเหตุ
1	รื้อผนังก่ออิฐฉาบปูนเดิม หน้า 10 ซม.	$(1.18 \times 0.50) + (0.87 \times 1.60)$	1.982	ตร.ม.	7	1,982	13,874	ใช้ไม้ในรูปได้ก่อนปรับปรุง
2	รื้อประตู หน้าต่าง และวงกบเดิม	$(1.00 \times 2.05) + (1.10 \times 1.18)$	3.348	ตร.ม.	7	3,348	23,436	ตรวจอัตราค่าแรงตามชนิดงานรื้อถอนใน ว480 อีกครั้ง
4	ชุดบานสวิงอลูมิเนียม/ช่องเปิดรวม	1.95x2.57	5.0115	ตร.ม.	9	5,011.5	45,103.5	BOQ มีดเหล็ก 5.01 ตร.ม. เหนียวสนิม
4.1	วงกบอลูมิเนียม 2x4 นิ้ว	BOQ เดิม: 2.54+2.57+1.95+1.95+0.56		ม.	9	9,57	86,133	แบบหน้า 9 ไม่พบมีด 2.54 ม. ชัดเจน จึงยังยืนยัน 9.57 ม. ไม่ได้
4.2	กรอบบานอลูมิเนียม	BOQ เดิม: $(2.10 \times 4) + (0.975 \times 4)$	11.94	ม.	9	12,3	110,700	แบบระบุความสูงบาน 2.01 ม. ; ถ้าคิดกรอบ 2 บานแบบเส้นรอบรูป = $2 \times 2 \times (2.01 + 0.975) = 11.94$ ม. ก่อนเผื่อตัด/ประกอบ
4.3	เส้นรัดไม้ประดู่	ช่องกว้าง 1.95 ม.	1.95	ม.	9	2	18	ควรระบุว่า 2.00 ม. รวมเผื่อตัดประมาณ 0.05 ม.
4.4	โช๊คอัพฝังในตัววงกบ	ประตูบานสวิง 2 บาน	2	ชุด	9	2	18	ยืนยันชนิด/ขนาดให้เหมาะสมกับน้ำหนักบาน
4.5	กุญแจฝังในตัวบาน	1 ชุดสำหรับบานใช้งานหลัก	1	ชุด	9	1	9	ควรกำหนดสเปกใน TOR
4.6	มือจับประดู่	BOQ 1 คู่	1	คู่	9	1	9	แบบระบุอุปกรณ์ครบชุด แต่ไม่แจกแจงจำนวนมือจับ
4.7	กระจกใส 5 มม.	BOQ ระบุ 3.78 ตร.ม. (40.69 ตร.ฟ.)		ตร.ม.	9	3,78	34,020	แบบระบุชนิด/ความหนา แต่ไม่มีขนาดสเปกหลังหักหน้าตัดอลูมิเนียม, ควรยืนยันจาก Shop Drawing/ผู้ผลิต
5	ผนังยิปซัมบอร์ด 9 มม. 2 ด้าน	1.03×1.95	2.0085	ตร.ม.	9	2,008.5	18,076.5	แบบระบุยิปซัม 9 มม. ฉาบเรียบ โครงสร้างอลูมิเนียม 2 ด้าน
6	ฉาบ/รับเชื่อมซ่อมช่องเปิดเดิม	ไม่มีมีดพื้นที่ 1.00 ตร.ม. ในแบบ		ตร.ม.	7-9	1	7-9	ควรทำกระดาดชดเชยปริมาณเฉพาะแนวช่อง หรือระบุเป็นงานเหมาจุด
7	ทาสีกับผิวเฉพาะจุด	ไม่มีมีดพื้นที่ 11.00 ตร.ม. ในแบบ		ตร.ม.	7-9	11	77	ควรแนบวิธีคิดพื้นที่ทำสีจากแนวช่องมุงจริงก่อนรับรองราคากลาง

неоднородности в распределении

ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับประชากรและพื้นที่ศึกษา

ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับประชากรและพื้นที่ศึกษา

ข้อมูลอ้างอิงในการประมาณราคาค่าก่อสร้าง/ปรับปรุง

รายการ	ข้อมูล	ที่มา/หมายเหตุ	หน้าแบบ
ขนาดช่องประตูรวมช่องแสง	กว้าง 1.95 ม. สูง 2.57 ม.	แบบปรับปรุงสำนักงาน(1).pdf	หน้า 9
ชนิดประตู	ประตูกระจกอลูมิเนียมสีดํา (บานสวิง)	แบบปรับปรุงสำนักงาน(1).pdf	หน้า 9
กระจกและอลูมิเนียม	กระจกใส 5 มม. / อลูมิเนียมสีดําหนา 1 มม.	แบบปรับปรุงสำนักงาน(1).pdf	หน้า 9
ผนังใหม่	ผนังยิปซัมบอร์ด 9 มม. ฉาบเรียบ 2 ด้าน โครงเคร่าอลูมิเนียม	แบบปรับปรุงสำนักงาน(1).pdf	หน้า 9
งานรื้อถอน	รื้อประตู หน้าต่าง และผนังเดิม	แบบปรับปรุงสำนักงาน(1).pdf	หน้า 7
ตำแหน่งงาน	ปรับปรุงพื้นที่ภายในอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลผาน้ำย้อย	แบบปรับปรุงสำนักงาน(1).pdf	หน้า 3-4



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง เทศบาลตำบลผาน้ำย้อย

ที่ รอ ๘๓๕๐๓ / ๕๑๗

วันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๙

เรื่อง รายงานการกำหนดราคากลาง โครงการปรับปรุงพื้นที่สำนักงานของคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลผาน้ำย้อย
เรียน นายกเทศมนตรีตำบลผาน้ำย้อย

เรื่องเดิม

ตามที่ เทศบาลตำบลผาน้ำย้อยที่ ๓๒๗ / ๒๕๖๙ ลงวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๙ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการปรับปรุงพื้นที่สำนักงานของคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลผาน้ำย้อย จำนวนเงินงบประมาณ ๒๑,๐๐๐ บาท จากการโอนงบประมาณ ครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๙ วันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๙ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา

ข้อเท็จจริง

บัดนี้ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งดังกล่าว ได้ดำเนินการกำหนดราคากลางแล้ว โดยพิจารณาจาก ระเบียบ กฎหมายหนังสือราชการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และตามแบบแปลนเทศบาลตำบลผาน้ำย้อย กำหนด และมีมติเป็นเอกฉันท์ สรุปราคากลางเป็นจำนวนทั้งสิ้น ๒๑,๑๖๕.๘๘ บาท (สองหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยหกสิบห้าบาทแปดสิบแปดสตางค์) รายละเอียดตามเอกสาร แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร ที่แนบมาพร้อมนี้

ข้อระเบียบ/ข้อกฎหมาย

๑. พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
๒. ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
๓. ประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการเรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๙
๔. หนังสือราชการอื่น ที่เกี่ยวข้อง

ข้อพิจารณา/ข้อเสนอแนะ

เห็นควรแจ้งให้ เจ้าหน้าที่ หัวหน้าเจ้าหน้าที่ และผู้อำนวยการกองคลัง ทราบ เพื่อดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และ หนังสือราชการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาอนุมัติ

-ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ

ลงชื่อ

(.....)

หัวหน้าเจ้าหน้าที่

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายพิเชษฐ์ โปดำพล)

ปลัดเทศบาลตำบลผาน้ำย้อย

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวประไพพรรณ แก้วคำไสย)

รองปลัดเทศบาลตำบลผาน้ำย้อย

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายสายันต์ โสโพธิ์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ความเห็นรองปลัดเทศบาล


เห็นชอบโครงการปรับปรุงถนนสาย ๒, ๑๖.๘๘ กม



(นางสาวประไพพรรณ แก้วคำไสย์)

รองปลัดเทศบาลตำบลผาน้ำย้อย

ความเห็นปลัดเทศบาล



(นายพิเชษฐ์ ไพฑูรย์)

ปลัดเทศบาลตำบลผาน้ำย้อย

ความเห็น/คำสั่งนายกเทศมนตรี



(นายเกรียงไกร วงศ์จำเริญ)

นายกเทศมนตรีตำบลผาน้ำย้อย